

## Zmluva o dielo

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

### Článok I.

#### Zmluvné strany

##### 1.1 Objednávateľ

**Obchodné meno:**

Sídlo:

Štatutárny zástupca:

Bankové spojenie:

IBAN:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Osoba oprávnená konať vo veciach technických a realizačných: Mgr. Ján Fusko, tel.: 0901 918 716 (ďalej len "objednávateľ")

**Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica**

Nemocničná 986, 017 01 Považská Bystrica

MUDr. Igor Steiner, MPH – riaditeľ

Štátna pokladnica

SK53 8180 0000 0070 0051 0467

00 610 411

2020705038

SK2020705038

##### 1.2 Zhotoviteľ:

**Obchodné meno:**

Sídlo:

Štatutárny zástupca:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Reg. č. z Obchodného registra:

(ďalej len "zhotoviteľ")

**OSMONT ELEKTROMONTÁŽE, s.r.o.**

Mládežnícka 108, 017 01 Považská Bystrica

Miloš Samul – konateľ

46 417 893

2023369810

SK7020000988

OR Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č.: 25299/R

uzatvárajú podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka na základe výsledkov verejného obstarávania vyhláseného objednávateľom podľa zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení túto Zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva“) za nasledovných podmienok.

### Článok II.

#### Predmet zmluvy

- 2.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa dielo „**Rekonštrukcia VN merania, dodávka a montáž transformátora**“ (ďalej len „dielo“) v rozsahu a spôsobom dohodnutým v tejto Zmluve.
- 2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo podľa položkovitého rozpočtu predloženého zhotoviteľom v procese verejného obstarávania za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, a zhotovené dielo riadne a včas odovzdať objednávateľovi v zodpovedajúcej kvalite.
- 2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. Pokiaľ zhotoviteľ poverí vykonaním diela inú osobu, má zodpovednosť, akoby dielo vykonal sám.

### Článok III.

#### Miesto plnenia

- 3.1 Miestom plnenia je: Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica, Nemocničná 986, 017 01 Považská Bystrica.

## Článok IV.

### Cena diela

- 4.1 Cena za diela v rozsahu podľa článku II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Dohodnutá cenu diela je možné ju meniť len v prípade závažných nepredvídateľných okolností v súlade s príslušnými právnymi predpismi formou písomného dodatku k tejto Zmluve.

P. č.	Dielo	Cena v EUR bez DPH	DPH	Cena v EUR s DPH
1	01 – dodávka a montáž transformátora vr. rekonštrukcie elektro	55 950,00	11 190,00	67 140,00
2	02 – rekonštrukcia VN merania	41 554,92	8 310,98	49 865,90
Spolu	„Rekonštrukcia VN merania, dodávka a montáž transformátora“	97 504,92	19 500,98	117 005,90

- 4.2 Cena diela je stanovená na základe ocenenia výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu č.1 tejto Zmluvy. Cena diela podľa tohto článku zahŕňa všetky nevyhnutné práce a dodávky, odborné posudky, vyjadrenia, služby ako aj ďalšie súvisiace práce potrebné pri realizácii diela alebo pri prevzatí a odovzdaní diela do užívania, respektíve súčinnosť zhotoviteľa pri kolaudácii vrátane odvozu, likvidácie a recyklácie odpadu vzniknutého pri realizácii diela.

## Článok V.

### Čas plnenia

- 5.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo podľa čl. II. tejto Zmluvy zhotoviť a odovzdať objednávateľovi v lehote najneskôr do **60 kalendárnych dní od dňa právoplatnosti stavebného povolenia na Rekonštrukciu VN merania, dodávku a montáž transformátora**. Projektová dokumentácia na schválenie Stredoslovenskou distribučnou a.s. musí byť zhotoviteľom predložená do **15 kalendárnych dní od účinnosti tejto zmluvy**.
- 5.2 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní so zhotovením diela po dobu, po ktorú nemohol plniť svoju povinnosť, súvisiacu s realizáciou diela podľa tejto Zmluvy, napríklad následkom okolností, vzniknutých na strane objednávateľa. Taktiež nie je v omeškaní a zmluvné strany sa dohodnú na predĺžení V takomto prípade sa lehota výstavby predlžuje len o dobu, počas ktorej budú práce prerušené. Takéto skutočnosti musia byť zapísané v stavebnom denníku a potvrdené zástupcami oboch zmluvných strán najneskôr v deň, kedy predmetná okolnosť nastala.
- 5.3 Zhotoviteľ je povinný do 3 kalendárnych dní písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá má vplyv na realizáciu diela. O tejto skutočnosti musí byť uvedený záznam v stavebnom denníku.

## Článok VI.

### Zoznam zodpovedných osôb

- 6.1 Zoznam osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác pri realizácii diela podľa tejto Zmluvy:
- Za objednávateľa: Mgr. Ján Fusko , Milan Náhlik  
Za zhotoviteľa: Miloš Samul, konateľ

## Článok VII.

### **Podmienky uskutočnenia prác, spolupôsobenie objednávateľa, zodpovednosť za škodu, stavenisko, zabezpečenie ochrany staveniska a poistenie stavby, požiarne predpisy a predpisy BOZP**

- 7.1 Najneskôr v deň účinnosti tejto Zmluvy odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi všetky podklady potrebné na spracovanie projektovej dokumentácie, pričom zhotoviteľ zodpovedá za to, aby si vyžiadal od objednávateľa všetky potrebné informácie, príp. si tieto sám zistil.
- 7.2 Objednávateľ odovzdá a zhotoviteľ prevezme stavenisko s vymedzenými hranicami bez právneho nároku tretích osôb do 3 pracovných dní od schválenia projektovej dokumentácie (z 1. etapy) zo strany Stredoslovenskej distribučnej, a.s.. O odovzdaní a prevzatí staveniska spíšu zmluvné strany protokol, ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia zmluvných strán.
- 7.3 Zhotoviteľ do 15 kalendárnych dní od podpisu tejto Zmluvy preukáže objednávateľovi, že má uzatvorené zmluvy o poistení zodpovednosti za škodu vzniknutú pri realizácii diela po celú dobu realizácie diela. Požadované zmluvné poistné krytie musí byť minimálne vo výške cenového návrhu zhotoviteľa, ktorý ponúkol v procese verejného obstarávania, na jednu poistnú udalosť. Poistenie musí byť platné počas celej doby realizácie diela.
- 7.4 Objednávateľ určí zhotoviteľovi súčasne so staveniskom odberové miesta elektrickej energie a vody a odovzdá všetky ostatné podklady k realizácii diela, pričom samotnú projektovú dokumentáciu bude mať zhotoviteľ k dispozícii, keďže ju bude vypracúvať.
- 7.5 Zhotoviteľ zodpovedá za škody na stavenisku počas realizácie diela. Zhotoviteľ zodpovedá na stavenisku za škody na majetku, zranenia alebo usmrtenia tretích osôb, ktoré môžu nastať počas realizácie diela alebo ako ich dôsledok. Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady odstrániť všetky škody na vykonávanom diele, ktoré vzniknú počas realizácie diela. Zhotoviteľ je zodpovedný za všetky škody na diele spôsobené vlastným zavinením alebo zavinením jeho subdodávateľov počas ich pracovným postupov, ktoré vykonali za účelom plnenia záväzkov pri odstraňovaní väd a opravách počas záručnej lehoty. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dodané množstvo a kvalita vykonaných prác a dodávok sa zhodujú s údajmi uvedenými v súpise prác a dodávok.
- 7.6 Zriadenie, prevádzkovanie, likvidácia, recyklácia, vypratanie a vyčistenie zariadenia staveniska, ako aj zabezpečenie prípadnej zmeny v dopravnom značení, ak to bude potrebné s ohľadom na bod 7.7., je zahrnuté v cene diela.
- 7.7 Zhotoviteľ uhradí počas lehoty výstavby všetky náklady na ním odobraté energie vrátane zabezpečenia ich dočasných prípojov a meračov.
- 7.8 Umiestnenie a udržiavanie dopravných značiek v súvislosti s priebehom prác na diele v súlade s predpismi o pozemných komunikáciách zabezpečí a uhradí zhotoviteľ.
- 7.9 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela. Ďalej je povinný v denných záznamoch zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich akosti, údaje o počte zamestnancov, počte mechanizmov a množstve realizovaných druhov prác. Povinnosť viesť stavebný denník končí protokolárnym odovzdaním a prevzatím diela. Súčasne so stavebným denníkom vyhotoví zhotoviteľ fotodokumentáciu celého priebehu diela.
- 7.10 Zhotoviteľ poveruje stavbyvedúceho vedením stavebného denníka.
- 7.11 Stavebný denník sa musí nachádzať na stavenisku a musí byť vždy prístupný zástupcom objednávateľa, projektanta, stavebnému dozoru a dotknutých orgánov štátnej správy.
- 7.12 Zápisy do stavebného denníka čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci vždy v ten deň, kedy boli práce vykonané alebo keď nastanú okolnosti, brániace ich výkonu, resp. je potrebné riešiť ďalší postup prác. Všetky strany stavebného denníka musia byť očíslované. Medzi jednotlivými záznamami nesmú byť vynechané voľné miesta. Okrem stavbyvedúceho môže do stavebného denníka vykonávať potrebné záznamy iba objednávateľ, stavebný dozor, spracovateľ projektovej dokumentácie alebo príslušné orgány štátnej správy.
- 7.13 Pokiaľ stavbyvedúci nesúhlasí so zápisom, ktorý vykoná objednávateľ alebo ním poverený zástupca, prípadne spracovateľ projektu, musí k tomuto zápisu zaujať svoje stanovisko.
- 7.14 Poverený zástupca objednávateľa je povinný podpisovať, ako aj v prípade potreby sa písomne

vyjadrovať k zápisom v stavebnom denníku vykonaným zhotoviteľom.

- 7.15 Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa na kontrolu častí diela, ktoré budú ďalším postupom prác zakryté, a to písomne v stavebnom denníku 2 pracovné dni vopred. Ak zhotoviteľ nesplní uvedenú povinnosť, je povinný umožniť objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené. V prípade, ak sa objednávateľ nedostavil na kontrolu, na ktorú bol riadne pozvaný, môže zhotoviteľ pokračovať v realizácii diela, avšak až potom ako vykoná podrobnú fotodokumentáciu takýchto častí diela. Fotodokumentáciu postupu prác zakrývaných konštrukcií je zhotoviteľ povinný vyhotoviť aj v prípade účasti objednávateľa na kontrole.
- 7.16 Zhotoviteľ je povinný zápisom v stavebnom denníku 2 pracovné dni vopred vyzvať objednávateľa na účasť pri vykonávaní skúšok v súlade s projektovou dokumentáciou s STN. Ak sa objednávateľ nedostaví v stanovenom termíne, je zhotoviteľ oprávnený vykonať skúšky bez jeho účasti. Zhotoviteľ je povinný v spolupráci s objednávateľom viesť podrobný technický záznam o vykonaných skúškach.
- 7.17 Všetky zmeny je zhotoviteľ povinný zdôvodniť zápisom do stavebného denníka. Zmeny materiálov nesmú mať vplyv na kvalitu diela. Zápisy v stavebnom denníku obojstranne odsúhlasené stavbyvedúcim a oprávneným zástupcom objednávateľa nemajú charakter zmeny zmluvy.
- 7.18 Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za vlastné riadenie postupu prác, za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov i pracovníkov subdodávateľov a ostatných ním pozvaných osôb na stavenisku, počas celej lehoty výstavby, ako i za sledovanie a dodržiavanie predpisov bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, ako aj platných požiarnych predpisov. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť stavenisko značením. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky predpisy, normy, vyhlášky a zákony týkajúce sa BOZP. Zhotoviteľ berie na vedomie, že časť prác na diele môže byť na základe žiadosti objednávateľa a následnej dohode zmluvných strán vykonávaná za prevádzky objednávateľa.
- 7.19 Zhotoviteľ je povinný plniť ohlasovaciu povinnosť v prípade vzniku mimoriadnych udalostí (úrazy, požiare, havárie a pod.) voči príslušným štátnym orgánom a vznik takejto udalosti oznámiť neodkladne aj objednávateľovi za účelom objektívneho vyšetrenia a prijatia preventívnych opatrení.
- 7.20 Práce na diele, ktoré vykazujú už v priebehu realizácie nedostatky alebo sú v rozpore s STN musí zhotoviteľ na vlastné náklady nahradiť bezchybnými prácami.
- 7.21 Zhotoviteľ je povinný použiť pre zhotovenie diela len výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby bola pri bežnej údržbe a starostlivosti zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarna bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní.
- 7.22 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku, zaväzuje sa odstrániť všetok odpad, ktorý je výsledkom jeho činnosti na svoje náklady.
- 7.23 Zhotoviteľ zabezpečí odstránenie odpadov podľa bodu 7.21 Zmluvy podľa zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- 7.24 Objávateľ počas realizácie diela má právo kontrolovať vykonávanie prác a priebežne zhotoviteľa upozorniť na prípadné vady s požiadavkou ich odstránenia v primeranej lehote.
- 7.25 Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu písomne upozorní objednávateľa na nevhodné pokyny, ktoré mu objednávateľ dal na vyhotovenie diela. V prípade prerušenia prác z tohto dôvodu nie je zhotoviteľ v omeškani.
- 7.26 Nebezpečenstvo škody na diele, ako aj na veciach a materiáloch, potrebných na zhotovenie diela, znáša zhotoviteľ až do času protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.
- 7.27 Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa pracovných porád a kontrolných dní, ktoré bude v priebehu realizácie diela zvolávať objednávateľ. Kontrolné dni budú vykonávané pravidelne raz za 10 dní. V prípade potreby mimoriadneho kontrolného dňa objednávateľ minimálne 3 pracovné dni vopred písomne oznámi zhotoviteľovi jeho presný termín, ak potrebu identifikoval objednávateľ. V prípade potreby identifikovanej zhotoviteľom, tento vyzve objednávateľa na účasť rovnakým spôsobom.
- 7.28 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť práce, ochranu zdravia zamestnancov, bezpečnosť

technických zariadení pri stavebných prácach, za dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a STN, týkajúcich sa činností pri vykonávaní diela a ochrany životného prostredia. Pokiaľ porušením tejto povinnosti zhotoviteľa vznikne škoda v priestoroch staveniska alebo v jeho blízkosti, náklady spojené s odstránením tejto škody znáša zhotoviteľ.

7.29 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonávať dielo, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, jeho riadnym dokončením. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok, predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou ako aj odstránenie všetkých prípadných väd a nedorobkov brániacich užívaniu diela.

7.30 Zhotoviteľ 3 pracovné dni pred plánovaným odovzdaním diela objednávateľovi písomne vyzve objednávateľa k prevzatiu diela. Najneskôr 3 pracovné dni pred začatím preberacieho konania budú zo strany zhotoviteľa pripravené k nahliadnutiu všetky doklady potrebné k tomuto konaniu.

7.31 Pre odovzdanie diela platí:

- zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdaní a prevzatí diela podpísaný osobami oprávnenými konať vo veciach technických a realizačných. Protokol bude obsahovať najmä základné údaje dokončeného diela, súpis zistených drobných väd a nedorobkov (ak sa takéto vyskytnú), dohodu o opatreniach a lehotách na ich odstránenie, prípadne dohodu o iných právach zo zodpovednosti za vady,
- ak objednávateľ odmietne podpísať protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, spíšu zmluvné strany zápis, v ktorom uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie,
- drobné odchýlky od projektovej dokumentácie, ktoré nenia prijaté riešenie, ani nezvyšujú cenu prác, nie sú vadami, ak boli dohodnuté aspoň súhlasným zápisom v stavebnom denníku. Tieto odchýlky je zhotoviteľ povinný vyznačiť v projektovej dokumentácii skutočného vyhotovenia.

7.32 Zhotoviteľ je povinný pri preberacom konaní odovzdať objednávateľovi v 2 vyhotoveniach:

- projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác v dvoch tlačенých vyhotoveniach a v elektronickej forme, zoznam strojov, zariadení, ktoré sú súčasťou dodávky, ich pasporty a návody na obsluhu v slovenskom jazyku, resp. v inom jazyku ale s prekladom do slovenského jazyka,
- zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov,
- zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu zakrytých prác vrátane fotodokumentácie priebehu týchto prác,
- zápisnice o vyskúšaní zmontovaných zariadení,
- doklady o vykonaných funkčných skúškach,
- východiskové revízne správy elektrických zariadení vrátane bleskozvodov.

7.33 Na odovzdávacom - preberacom konaní sa preverí, či je záväzok zhotoviteľa splnený tak, ako je stanovené v Zmluve, prevedie sa fyzická kontrola vykonaného diela, jeho súčasti a príslušenstva, overia sa revízne správy, atesty a skúšky technologického zariadenia.

Zhotoviteľ je povinný po odovzdaní diela usporiadať stroje, zariadenia a zvyšný materiál na stavenisku tak, aby dielo mohlo byť riadne užívané, pričom stavenisko je povinný vypratať do 10 dní odo dňa odovzdania a prevzatia diela.

### **Článok VIII. Subdodávatelia**

8.1 Každý subdodávateľ, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, je povinný byť rovnako ako zhotoviteľ zapísaný v registri partnerov verejného sektora.

8.2 Zhotoviteľ je oprávnený kedykoľvek počas trvania zmluvy vymeniť ktoréhokoľvek subdodávateľa, a to za predpokladu, že nový subdodávateľ spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní

a neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

- 8.3 Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o každom subdodávateľovi počas lehoty výstavby a to bezodkladne, najneskôr v deň nasledujúcom po dni, kedy k zmene došlo.
- 8.4 V prípade zmeny subdodávateľa počas lehoty výstavby, pričom zmenou sa rozumie výmena pôvodne navrhnutého subdodávateľa alebo vstup ďalšieho nového subdodávateľa, je povinný zhotoviteľ najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom má zmena subdodávateľa nastať, oznámiť objednávateľovi zmenu subdodávateľa a v tomto oznámení uviesť min. nasledovné: %-ny podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať tretím osobám, navrhovaných nových subdodávateľov, predmety plnenia. Každý subdodávateľ, ktorého sa zmena týka musí spĺňa podmienky osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní, pričom oprávnenie zhotovovať práce má subdodávateľ k tej časti predmetu zákazky ktorú má plniť a zároveň subdodávateľ musí spĺňať aj podmienku podľa bodu 8.1 tejto Zmluvy.
- 8.5 V prípade akýchkoľvek pochybností zo strany objednávateľa vzťahujúcich sa ku ktorémukoľvek subdodávateľovi, si objednávateľ môže overiť sám vyžiadanim si od zhotoviteľa potrebných dokladov týkajúcich sa preukázania splnenia podmienok podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní u všetkých subdodávateľov.
- 8.6 V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny podľa tohto článku, má objednávateľ právo odstúpiť od Zmluvy.
- 8.7 Objednávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť subdodávateľa, ktorý je s ním v obchodnom, súdnom alebo inom spore.

## Článok IX.

### Platobné podmienky

- 9.1 Cena za dielo podľa čl. IV Zmluvy bude fakturovaná mesačne a faktúra bude vystavená na základe súpisu vykonaných prác odsúhlaseného objednávateľom a stavebným dozorom. Zhotoviteľ vystaví faktúru bezodkladne po odsúhlasení súpisu vykonaných prác a doručí ju objednávateľovi. Splatnosť vystavených faktúr je **30 kalendárnych dní** odo dňa doručenia objednávateľovi.
- 9.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že v prípade ak nebude zistený rozpor medzi vykonanými prácami a zhotoviteľom predloženým súpisom vykonaných prác, odsúhlasí predložený súpis vykonaných prác do troch dní odo dňa jeho predloženia zhotoviteľom. Ak by objednávateľ mal k predloženému súpisu vykonaných prác pripomienky, budú odstránené vzájomnou dohodou objednávateľa a zhotoviteľa.
- 9.3 Faktúra vystavená zhotoviteľom musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v súlade s platnou právnou úpravou SR a jej prílohu tvorí súpis vykonaných prác. Faktúry vrátane potvrdeného súpisu vykonaných prác budú doručené objednávateľovi v 3(troch) originálnych vyhotoveniach. Za potvrdený súpis stavebných prác sa považuje taký ako je uvedené v bode 9.2 Zmluvy. V prípade, že daňový doklad nebude obsahovať tieto náležitosti, objednávateľ má právo vrátiť ho na doplnenie a prepracovanie. V takomto prípade sa preruší lehota splatnosti a nová lehota splatnosti pre objednávateľa začne plynúť doručením dokladu objednávateľovi.

## Článok X.

### Zodpovednosť za vady a záruky

- 10.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým normám a predpisom SR, a že nemá vady, ktoré by bránili jeho používaniu k zvyčajným alebo v Zmluve predpokladaným účelom.
- 10.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela, zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené

porušením jeho povinností.

- 10.3 Záručná doba na stavebné práce je 5 rokov odo dňa prevzatia diela objednávateľom, na stroje a zariadenia platí záruka daná výrobcom. Presný termín ukončenia záručnej doby zmluvné strany zapíšu do protokolu z odovzdania a prevzatia diela.
- 10.4 Záruka sa vzťahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a údržby diela objednávateľom. Záruka sa nevzťahuje na prípady násilného poškodenia diela, resp. poškodenia živelnou pohromou, okrem prípadov ak bude preukázané že k poškodeniu došlo, alebo k nemu došlo vo väčšom rozsahu, v dôsledku nekvalitne vykonaného diela.
- 10.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd diela reklamovaných objednávateľom do 5 pracovných dní odo dňa obdržania reklamácie, ak nedôjde k obojstranne podpísanej dohode o inom termíne.
- 10.6 Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú záručné vady odstraňovať.
- 10.7 V prípade, že zhotoviteľ nesplní svoju povinnosť odstrániť vady riadne a včas, je objednávateľ oprávnený zabezpečiť odstránenie vady treťou osobou na náklady zhotoviteľa.

## **Článok XI.**

### **Zmluvné pokuty a sankcie**

- 11.1 V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo v termíne dohodnutom v tejto Zmluve, objednávateľ má právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,2 % denne z ceny diela za každý aj začatý deň omeškania.
- 11.2 V prípade, že je objednávateľ v omeškani s úhradou faktúry, zhotoviteľ má právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% denne za každý aj začatý deň omeškania.
- 11.3 Právo na náhradu škody nie je vznikom alebo uplatnením nároku na zmluvnú pokutu podľa tohto článku Zmluvy dotknuté.

## **Článok XII.**

### **Odstúpenie od zmluvy**

- 12.1 Od zmluvy možno odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje Zmluva a § 344 a nasl. Obchodného zákonníka.
- 12.2 Zhotoviteľ je povinný dbať na dodržiavanie pracovnej disciplíny, opatrení bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a požiarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov svojich subdodávateľov (osobitne zákazu požívania alkoholu a omamných látok) a dodržiavať všetky zmluvné podmienky. V prípade, ak objednávateľ zistí, že zamestnanci zhotoviteľa, resp. jeho subdodávateľa závažne porušujú pracovnú disciplínu, zásady bezpečnosti práce a ochrany zdravia a požiarnej ochrany, podmienky nakladania s odpadmi, respektíve iné písomne dohodnuté podmienky, môže objednávateľ odstúpiť od zmluvy.
- 12.3 Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane doručené písomne.
- 12.4 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného porušenia Zmluvy zo strany zhotoviteľa, za čo sa považujú najmä tieto skutočnosti:
  - ak zhotoviteľ nepreukáže objednávateľovi, že má uzatvorené poisťné zmluvy podľa bodu 7.3 tejto Zmluvy,
  - ak zhotoviteľ bude preukázateľne realizovať dielo v rozpore s dohodnutými podmienkami v tejto Zmluve, ak sa vyskytnú vady v plnení, na ktoré bol zhotoviteľ písomne upozornený a ktoré napriek tomu neodstránil v primeranej lehote poskytnutej objednávateľom.
  - porušenie ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny (napr. neoznámenie zmeny subdodávateľa alebo využitie subdodávateľa, ktorý nespĺňa podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 ZVO)

### Článok XIII.

#### Náhrada škody, právne vzťahy a dôsledky neplnenia zmluvy, vyššia moc

- 13.1 V prípade, že jedna zo zmluvných strán neoprávnene preruší alebo zastaví práce, prípadne príde k prerušeniu alebo zastaveniu prác z jej viny, zaväzuje sa druhej strane zaplatiť všetky preukázané náklady, ktoré jej v súvislosti s prerušením alebo zastavením vznikli. Vecný rozsah nákladov bude odsúhlasené zástupcami oboch zmluvných strán. O tejto skutočnosti musí byť uvedený záznam v stavebnom denníku.
- 13.2 Každá zo zmluvných strán má nárok na náhradu škody, vzniknutej v dôsledku porušenia záväzku druhou zmluvnou stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zákonníka. Jej výška bude vzájomne prerokovaná.
- 13.3 V prípade výskytu vyššej moci (živelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je neplnenie predmetu zmluvy sankcionované a po dobu trvania vyššej moci neplynie doba výstavby.

### Článok XIV.

#### Spoločné a záverečné ustanovenia

- 14.1 Táto Zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. Práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z tejto Zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto Zmluvy. Práva a povinnosti zmluvných strán touto Zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a podporne ustanoveniami Občianskeho zákonníka v znení ich zmien a doplnkov.
  - 14.2 Všetky spory, vyplývajúce z plnenia tejto Zmluvy, budú zmluvné strany riešiť predovšetkým dohodou a vzájomným rokovaním. V prípade, ak k dohode nedôjde, bude spor predložený k rozhodnutiu slovenského súdu v zmysle príslušných ustanovení Civilného sporového poriadku.
  - 14.3 Táto Zmluva sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží dve vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia.
  - 14.4 Zmluva podlieha zverejneniu v zmysle zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení.
  - 14.5 Zmluva nadobudne platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúcim dňom po zverejnení na webovom sídle objednávateľa.
  - 14.6 Akékoľvek zmeny tejto Zmluvy je možné robiť výhradne len formou písomného a očíslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
  - 14.7 V prípade ak nastane situácia, ktorá bude potvrdzovať rozpor medzi výkazom výmer a projektovou dokumentáciou, alebo rozpor medzi výkazom výmer a technickými správami, alebo rozpor medzi projektovou dokumentáciou a technickými správami, alebo rozpor medzi výkazom výmer, alebo projektovou dokumentáciou a technickými správami a skutočnosťou, ktorých súlad potvrdil objednávateľ, uzatvoria zmluvné strany dodatok k Zmluve na takto vzniknuté rozpory. Dodatok bude uzatvorený až po vzájomnom odsúhlasení .
  - 14.8 Poskytovateľ je oprávnený postúpiť svoje pohľadávky voči kupujúcemu vzniknuté z tejto zmluvy, podľa § 524 a nasl. Zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“), výlučne iba s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa. Zároveň sa zmluvné strany dohodli, že právny úkon poskytovateľa, ktorým budú jeho pohľadávky voči objednávateľovi postúpené v rozpore s dohodou podľa predchádzajúcej vety, považovaný podľa § 39 Občianskeho zákonníka za absolútne neplatný.
- Súhlas objednávateľa podľa dvoch predchádzajúcich viet je platný len za podmienky, že bol na takýto právny úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas Trenčianskeho samosprávneho kraja.
- 14.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu prečítali, Zmluvu uzavreli slobodne, vážne určito a zrozumiteľne.



14.10 Súčasťou tejto Zmluvy je

- príloha č. 1 Harmonogram prác
- príloha č. 2 Ponukový rozpočet – ocenený výkaz výmer
- príloha č. 3 Zoznam subdodávateľov

Za objednávateľa


V Považskej Bystrici dňa 14.8.2019

Za zhotoviteľa

V Považskej Bystrici dňa 14.8.2019

.....

MUDr. Igor Stejner, MPH /riaditeľ



.....

Miloš Samul /konateľ

**OSMONT ELEKTROMONTÁŽE, S.R.O.**  
Mládežnícka 108 (8)  
017 01 Považská Bystrica  
IČO: 46417893 DIČ: 2023369810  
IČ DPH: SK7020000988



Odberateľ: Nemocnica s poliklinikou, Nemocničná 986, 017 26 Považská Bystrica  
 Projektant: ELPRO ZP Pov. Bystrica  
 Dodávateľ: OSMONT elektromontáže, s.r.o. Mládežnícka 108, Považská Bystrica

Spracoval: Miloš Samul  
 JKSO :  
 Dátum: 09.08.2019

Stavba : Rekonštrukcia VN merania, dodávka a montáž transformátora  
 Objekt : 01 dodávka a montáž transformátora vr. rekonštrukcie elektro

### Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Specifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Súť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
<b>PRÁCE A DODÁVKY M</b>														
M21 - 155 Elektromontáže														
1	921	210020252	Výroba a montáž káblového roštu š.300mm, na voľné, aj pevné uloženie káblov	18,000	m	6,05	108,90		108,90					20
2	MAT	920AN04014	Rošt R II-300 SONAP KL 110/300	6,000	kus	50,09		300,54	300,54					20
3	MAT	920AN36142	Káblová prichytka SONAP 29-40 PKC1	54,000	kus	1,40		75,60	75,60					20
4	921	210020564	Montáž požiarne izolačnej dosky hr.10mm, do káblových roštov	18,000	m2	4,39	79,02		79,02					20
5	921	210020653	Výroba a montáž ocelevej nosnej konštrukcie pre prístroje do 50kV	15,000	kus	11,04	165,60		165,60					20
6	921	210020812	Montáž prepážky v nepriechodnom káblvom kanáli, lignátová bez dveri (EGV)	1,000	m2	203,26	203,26		203,26					20
7	921	210020902	Montáž protipožiarnej upchávky pod rozvádzač, dvojité	2,000	m2	148,73	297,46		297,46					20
8	921	210100257	Ukončenie celoplastových káblov zmršťovacou zátkou 4x240 mm2	2,000	kus	25,30	50,60		50,60					20
9	MAT	3543506R06	Teplom zmršťiteľná rozdeľovacia hlava 1KV : 502K026/S, 4x(120-400mm2)	2,000	kus	9,59		19,18	19,18					20
10	921	210100771	Montáž staničnej (vnútornej) 1-vodičovej 22kV koncovky do 1x95 mm2	6,000	kus	67,65	405,90		405,90					20
11	MAT	3543641R02	Koncovka vnútorná na kábel 22kV : POLT-24C/1X1-L12, so šrubovacími kábelovými okami. 3x(25-70mm2)/340	2,000	sada	121,00		242,00	242,00					20
12	MAT	3544100R32	Izolovaný T-adaptér 22kV : RICS-5123, pre 1-3-žilové kábel (10-70mm2), pre POLT, IXSU, TFTI	3,000	kus	319,00		957,00	957,00					20
13	MAT	3544016R54	Uzemnenie nespájkové 22kV pre EPKT : EAKT-1678, pre 1-žil 3-plášťový kábel (35-150mm2) * - obsahuje 2 kruhové perá, 2 Cu sieťky, uzemňovací vodič, ochrannú a tesniacu hadicu a rozdeľovaciu hlavu	2,000	sada	72,00		144,00	144,00					20
14	921	210171157	Montáž silového transf. VN/NN-VN, do 1000kVA, vzduchový, bez zapojenia	1,000	kus	251,89	251,89		251,89					20
15	921	210172203	Osadenie kioskovej trafostanice	1,000	kus	463,32	463,32		463,32					20
16	921	210173001	Stavebné, zemne práce pod trafostanicou zhotovenie podkladov	1,000	kus	1 500,00	1 500,00		1 500,00					20
17	921	210190432	Montáž rozvádzača VN 600kV	1,000	kus	186,40	186,40		186,40					20
18	MAT	920AM55030	Rozvádzač VN	1,000	kus	5 450,00		5 450,00	5 450,00					20
19	921	210220010	Náler uzemňovacieho vedenia do 120mm2, vrátane svoriek (1x), vyznačenie žltých pruhov	4,000	m	0,30	1,20		1,20					20
20	MAT	920AN33143	Kioskova trafostanica	1,000	kpl	24 650,00		24 650,00	24 650,00					20
21	921	210220021	Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi, FeZn pás do 120mm2, vrátane prepojenia zvarom	50,000	m	0,79	39,50		39,50					20
22	MAT	3549000A34	Pásovina uzemňovacia FeZn 30x4 * -1m/0,94kg (1kg = 1,06m)	50,000	kg	1,20		60,00	60,00	0,00100	0,05000			20
23	921	210220101	Montáž zberného, zvodového vodiča s podperami, FeZn drôt D8-10mm	16,000	m	5,16	82,56		82,56					20
24	MAT	3549000A00	Drôt zvodový FeZn D8 * -1m/0,40kg (1kg = 2,50m)	2,400	kg	1,21		2,90	2,90	0,00100	0,00240			20
25	MAT	3549000A01	Drôt uzemňovací FeZn D10 * -1m/0,62kg (1kg = 1,61m)	6,000	kg	1,21		7,26	7,26	0,00100	0,00600			20
26	MAT	3549010A03	- podpera vedenia (FeZn) do muriva : PV 01h, vrut (D6x60+80)mm do hmozdinky	4,000	kus	0,40		1,60	1,60	0,00011	0,00044			20
27	MAT	3549020A10	- podpera vedenia : PV 21, na ploché strechy, plastová	4,000	kus	1,68		6,72	6,72	0,00050	0,00200			20
28	921	210220221	Montáž zvodovej tyče do dĺžky 3m, upevnenie na hrebeň strechy, na OK, betón	1,000	kus	13,84	13,84		13,84					20
29	MAT	3549030A17	- podstavec (betón) k zvodovej tyči JP a OB, betón/FeZn (350x350mm)	1,000	kus	7,66		7,66	7,66					20
30	MAT	3549030A31	Tyč zvodová (FeZn) : JP 15, bez osadenia (D18x1500)mm	1,000	kus	6,83		6,83	6,83	0,00373	0,00373			20
31	MAT	3549030A85	- strieška ochranná (FeZn) : OS 04, spodná, otvor D20mm	1,000	kus	1,46		1,46	1,46	0,00032	0,00032			20
32	MAT	920AN57549	Rozvádzač kompenzačný RC 250 kVAr IP40/00	1,000	kus	3 809,00		3 809,00	3 809,00					20
33	921	210220302	Montáž bleskozvodnej svorky nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	43,000	kus	3,65	156,95		156,95					20
34	MAT	3549040A02	Svorka pre zvodové a uzemňovacie tyče D20 (FeZn) : SJ 01 m (2xM8)	1,000	kus	0,74		0,74	0,74	0,00023	0,00023			20

### Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Sut' v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
35	MAT	3549040A05	* - pre zvodovce J0, JK, JZ, JP a uzemňovacie tyče ZT1 Svorka pre uzemňovacie tyče D25 (FeZn) : SJ 02 (4xM8)	8,000	kus	0,96		7,68	7,68	0,00047	0,00376			20
36	MAT	3549040A23	* - pre zvodovce uzemňovacie tyče ZT1.5 a ZT2 Svorka spojovacia (FeZn) : SS, bez prílohy (2xM8)	10,000	kus	0,27		2,70	2,70	0,00015	0,00150			20
37	MAT	3549040A30	Svorka pripájacia (FeZn) : SP 1, pre spojenie kovových súčiastky (2xM8)	4,000	kus	0,47		1,88	1,88	0,00017	0,00068			20
38	MAT	3549040A36	Svorka skúšobná (FeZn) : SZ (4xM8)	2,000	kus	0,95		1,90	1,90	0,00018	0,00036			20
39	MAT	3549040A41	Svorka odbočná, spojovacia (FeZn) : SR 02 R, pre pásovinu 30x4 (4xR8) * - 4x vratova skrutka + 4x matica M8	22,000	kus	0,59		12,98	12,98					20
40	MAT	3549040A50	Svorka uzemňovacia (FeZn) : SR 03 A, spojenie kruhových vodičov a pásovinu (2xR8) * - 2x vratova skrutka + 2x matica M8 materiál hr 4mm	16,000	kus	0,58		9,28	9,28	0,00020	0,00320			20
41	921	210220361	Montáž zemniacej tyče (ZT) do 2m, zarazenie do zeme, pripojenie vedenia	8,000	kus	15,10	120,80		120,80					20
42	MAT	3549050A03	Týč zemniaca kruhová (FeZn) : ZT 2 (D25x2m)	8,000	kus	9,80		78,40	78,40	0,00820	0,06560			20
43	921	210220372	Montáž ochranného uholníka, alebo rúrky, s držiakmi, do muríva	2,000	kus	9,05	18,10		18,10					20
44	MAT	3549060A01	Uholník ochranný (FeZn) : OU 1,7 (1,7m)	2,000	kus	2,92		5,84	5,84	0,00170	0,00340			20
45	MAT	3549060A10	- držiak ochranného uholníka (FeZn) : DOU vr.1 (D8x80+vrut 100)mm	4,000	kus	0,49		1,96	1,96	0,00026	0,00104			20
46	921	210810097	Montáž, kábel Cu 1kV voľne uložený CYKY 4x240, 3x240+120	30,000	m	4,27	128,10		128,10					20
47	921	210930011	Montáž, kábel Al 22kV silový uložený pevne 1x70	120,000	m	2,08	249,60		249,60					20
48	MAT	341170M011	Kábel Al : 22-N2XS(F)2Y 1 x 70 (AXFKVCE 1x70 RM/16)	120,000	m	12,60		1 512,00	1 512,00					20
49	921	210950001	Odlutovanie a očistenie kábla do prierezu 300mm2	6,000	m	1,09	6,54		6,54					20
50	921	210950101	Montáž označovacieho štítka na kábel	6,000	kus	0,25	1,50		1,50					20
51	921	210950111	Zväzkovanie 1-žilových káblov VN	50,000	kus	0,27	13,50		13,50					20
52	921	210950202	Priplatok na zaťahovanie kábla do tvárnic, komôr, kolektorov, váha kábla do 2kg	54,000	m	0,79	42,66		42,66					20
53	921	213280050	projektová dokumentácia požiarnej ochrana - posúdenie	1,000	kpl	200,00	200,00		200,00					20
54	921	213280060	projektová dokumentácia + projekt. skut. vyhotovenia - E-I.4230-44%	1,000	kpl	1 861,00	1 861,00		1 861,00					20
55	921	213290010	Zaistenie vypnutého stavu SSD hod + dopravne	1,000	kpl	1 280,00	1 280,00		1 280,00					20
56	921	213290020	Komplexne skúšky , revízie TS, uradna skúška.....	1,000	kpl	1 000,00	1 000,00		1 000,00					20
57	921	213290030	Skúšky káblov VN, napätová, plášťová z vys. napätím - kenotrovanie	1,000	kpl	800,00	800,00		800,00					20
58	921	213290050	Komplexné skúšky a revízie VN	1,000	kpl	600,00	600,00		600,00					20
M21 - 155 Elektromontáže spolu:				<b>47 705,31</b>			<b>10 328,20</b>	<b>37 377,11</b>	<b>47 705,31</b>		<b>0,14466</b>		<b>0,000</b>	
M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach														
59	946	460200124	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 40 [cm], zemina tr.4	12,000	m	4,12	49,44		49,44					20
60	946	460200154	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 70 [cm], zemina tr.4	34,000	m	6,98	237,32		237,32					20
61	946	460200264	Káblové ryhy šírky 50, hĺbky 80 [cm], zemina tr.4 + sťaženie	15,000	m	15,20	228,00		228,00					20
62	946	460200303	Káblové ryhy šírky 50, hĺbky 120 [cm], zemina tr.3	10,000	m	7,42	74,20		74,20					20
63	946	460420388	Zriadenie kábl lôžka, piesok, bet dosky 50x25x5 [cm] v smere	10,000	m	4,15	41,50		41,50					20
64	MAT	278122850	Doska betonova zakrytova 20x50x5	20,000	ks	2,79		55,80	55,80	0,00100	0,02000			20
65	MAT	562890010	Štítok na označ. kábel. vývodu z PVC	8,000	kus	0,26		2,08	2,08					20
66	MAT	583373050	zasypový piesok	2,000	m3	15,92		31,84	31,84	1,00000	2,00000			20
67	MAT	3456581407	Chránička PVC, kábelová ochranná platňa 087257 : KPL 250/10 SLER-PVC (1m) žltá	13,000	kus	1,12		14,56	14,56					20
* - rozmer 250x1000 mm s popisom "Pozor kábel"														
68	946	460490012	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33cm	25,000	m	1,64	41,00		41,00					20
69	946	460510032	Priestup káblový z polypropylénových rúr do D 160/9,1	40,000	m	2,00	80,00		80,00					20
70	MAT	3456581004	Chránička HD-PE kábelová ohybná 041344 : FXKVR 110, čierna	30,000	m	1,65		49,50	49,50					20
71	MAT	3456581006	Chránička HD-PE kábelová ohybná 042514 : FXKVR 160, čierna	10,000	m	3,79		37,90	37,90					20
72	946	460560124	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 40 [cm], zemina tr.4	12,000	m	0,89	10,68		10,68					20
73	946	460560154	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 70 [cm], zemina tr.4	34,000	m	1,59	54,06		54,06					20
74	946	460560264	Zásyp ryhy šírky 50, hĺbky 80 [cm], zemina tr.4	15,000	m	3,15	47,25		47,25					20
75	946	460560303	Zásyp ryhy šírky 50, hĺbky 120 [cm], zemina tr.3	10,000	m	3,55	35,50		35,50					20
76	946	460620014	Provizórna úprava terénu, zemina tr.4	16,000	m2	1,71	27,36		27,36					20
77	946	460650001	Štrkove lôžko pod trafostanicu	5,000	m3	80,50	402,50		402,50					20
78	MAT	583373050	zasypový piesok	5,000	m3	18,28		91,40	91,40	1,00000	5,00000			20

### Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kod cen.	Kod položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Súť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
79	MAT	583439450	Kamenivo drtené hrubé 22-63	5,000	m3	14,04		70,20	70,20	1,00000	5,00000			20
80	946	460680043	Prerazenie murívom v betón múre hrúbky 45cm	3,000	kus	76,16	228,48		228,48					20
81	MAT	3544225R04	Zmršťiteľná priechodka stenou : EPAF-2020, pre kábel D29-56mm, otvor v stene D90mm, pre hrúbku steny 320mm	3,000	sada	21,00		63,00	63,00					20
82	MAT	3544225R13	Utesňovací systém : RDSS-75, nafukovací vak, pre kábel D0-56mm, otvor v stene D55.5-75mm	3,000	sada	32,40		97,20	97,20					20
83	MAT	999990302	Podružný materiál Elektro	1,000	EUR	223,92		223,92	223,92					20
84	MAT	99999010	Ostatný materiál a iné náklady , lešenie...	1,000	EUR	500,00		500,00	500,00					20
85	MAT	99999010P	Protipožiarny kanál, pena pyrosit ng, pyroplug, pyroplate fibre... M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach spolu:	1,000	EUR	1 650,00		1 650,00	1 650,00					20
				<b>4 444,69</b>			<b>1 557,29</b>	<b>2 887,40</b>	<b>4 444,69</b>		<b>12,02000</b>		<b>0,000</b>	
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	<b>52 150,00</b>			<b>11 885,49</b>	<b>40 264,51</b>	<b>52 150,00</b>		<b>12,16466</b>		<b>0,000</b>	
			<b>OSTATNÉ</b>											
			<b>OSTATNÉ</b>											
86	NAD	218070	EZA 1 MW zapožičanie, doprava, nafta 10 hod	1,000	kpl	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00					20
			OSTATNÉ spolu:	<b>3 800,00</b>			<b>3 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 800,00</b>		<b>0,00000</b>		<b>0,000</b>	
			OSTATNÉ spolu:	<b>3 800,00</b>			<b>3 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 800,00</b>		<b>0,00000</b>		<b>0,000</b>	
			<b>Za rozpočet celkom</b>	<b>55 950,00</b>			<b>15 685,49</b>	<b>40 264,51</b>	<b>55 950,00</b>		<b>12,16466</b>		<b>0,000</b>	

Odberteľ: Nemocnica s poliklinikou, Nemocničná 986, 017 26 Považská Bystrica  
 Projektant: ELPRO ZP Pov. Bystrica  
 Dodávateľ: OSMONT elektromontáže, s.r.o. Mládežnícka 108, Považská Bystrica

Spracoval: Miloš Samul  
 JKSO :  
 Dátum: 09.08.2019

Stavba : Rekonštrukcia VN merania, dodávka a montáž transformátora  
 Objekt : 01\_dodávka a montáž transformátora vr. rekonštrukcie elektro  
 Časť : 02\_rekonštrukcia VN merania

### Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Specifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
<b>PRÁCE A DODÁVKY M</b>														
M21 - 155 Elektromontáže														
1	921	210020302	Montáž kábelového žľabu, výška bočnice 50, š.62 (mm), vrátane kolien, T-kusov, s podperami	15,000	m	5,80	87,00		87,00					20
2	MAT	5534730K02	Žľab kábelový dierovaný MARS : NKZ 50x62 (S) koimplet	15,000	m	8,50		127,50	127,50					20
3	921	210020654	Výroba a montáž ocelevej nosnej konštrukcie pre prístroje do 100kg	3,000	kus	13,59	40,77		40,77					20
4	921	210021362	Dokončovacie práce v rozvodniach VN čistenie pola,	1,000	kus	320,79	320,79		320,79					20
5	921	210070013	Montáž podperného izolátora, vnútorný 22kV	12,000	kus	4,59	55,08		55,08					20
6	921	210100772	Montáž staničnej (vnútornej) 1-vodičovej 22kV koncovky 1x 120-150 mm2	12,000	kus	76,46	917,52		917,52					20
7	MAT	3543641R03	Koncovka vnútorná na kábel 22kV : POL.T-24D/1XI-L12A, so šrubovacími kábelovými okami. 3x(50-150mm2)/340	4,000	sada	108,65		434,60	434,60					20
8	MAT	3544012R54	Uzemnenie nespájkové 22kV pre EPKT : EAKT-1678, pre 1-žil 3-plášťový kábel (35-150mm2)	12,000	sada	53,97		647,64	647,64					20
9	MAT	553000020	Oceľové konštrukcie - predbežná cena	1,000	kpl	250,00		250,00	250,00	0,00100	0,00100			20
10	MAT	999990302	Podružný materiál Elektro	1,000	EUR	200,00		200,00	200,00					20
11	MAT	99999010	Ostatný materiál a iné náklady úprava VN rozvodne	1,000	EUR	1 700,00		1 700,00	1 700,00					20
12	921	210190432	Montáž rozvádzača VN 600kg	2,000	kus	186,40	372,80		372,80					20
13	921	210190433	Montáž rozvádzača VN 800kg	1,000	kus	217,00	217,00		217,00					20
14	921	210190606D	Demontáž , úprava 2 kobiek trafostanic VN 22kV-630kVA vnút. zhotovenie	2,000	kus	737,25	1 474,50		1 474,50					20
15	921	210191013	Montáž nástennej skrine USM	1,000	kus	24,53	24,53		24,53					20
16	MAT	920AM55028	rozdávač merania USM	1,000	kus	855,79		855,79	855,79					20
17	MAT	920AM55030	Rozvádzač VN,	1,000	kus	24 600,00		24 600,00	24 600,00					20
18	921	210810043	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 2x4	60,000	m	1,22	73,20		73,20					20
19	MAT	341203M021	Kábel Cu 750V : CYKY-O 2x4	60,000	m	0,83		49,80	49,80					20
20	921	210810059	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 7x2,5	20,000	m	1,22	24,40		24,40					20
21	MAT	341203M410	Kábel Cu 750V : CYKY-J 7x2,5	20,000	m	1,69		33,80	33,80					20
22	921	210930112	Montáž, kábel Al 22kV silový uložený pevne AXEKCY1x150	40,000	m	2,23	89,20		89,20					20
23	MAT	920AM01493	NA2XS2Y 1x120 RM/16 12/20kV	40,000	m	8,95		358,00	358,00					20
24	921	213280060	PPV (pomocné a podružné výkony) 6%	6,000	%	100,00	600,00		600,00					20
25	921	213290010	Zaisťovanie vypnutého stavu	16,000	hod	20,00	320,00		320,00					20
26	921	213290111	Zaškolenie obsluhy	8,000	hod	20,00	160,00		160,00					20
27	921	213290151	Nešpecifikované elektroinštalačné práce	32,000	hod	20,00	640,00		640,00					20
28	921	213291100	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	1,000	EUR	1 000,00	1 000,00		1 000,00					20
29	921	213291120	Práce na projektovej dokumentácii	1,000	EUR	2 081,00	2 081,00		2 081,00					20
			M21 - 155 Elektromontáže spolu:	<b>37 754,92</b>			<b>8 497,79</b>	<b>29 257,13</b>	<b>37 754,92</b>		<b>0,00100</b>		<b>0,000</b>	
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	<b>37 754,920</b>			<b>8 497,79</b>	<b>29 257,13</b>	<b>37 754,92</b>		<b>0,00100</b>		<b>0,000</b>	
<b>OSTATNÉ</b>														
OSTATNÉ														
30	NAD	218070	EZA 1 MW zapožičanie, doprava, nafta 10 hod	1,000	kpl	3 800,00	3 800,00		3 800,00					20
			OSTATNÉ spolu:	<b>3 800,00</b>			<b>3 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 800,00</b>		<b>0,00000</b>		<b>0,000</b>	
			OSTATNÉ spolu:	<b>3 800,00</b>			<b>3 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 800,00</b>		<b>0,00000</b>		<b>0,000</b>	
			<b>Za rozpočet celkom</b>	<b>41 554,92</b>			<b>12 297,79</b>	<b>29 257,13</b>	<b>41 554,92</b>		<b>0,00100</b>		<b>0,000</b>	



## Čestné vyhlásenie

Zhotoviteľ OSMONT elektromontáže, s.r.o., Mládežnícka 108, 017 01 Považská Bystrica, čestne vyhlasuje, že nebude na plnenie zákazky „Rekonštrukcia VN merania, dodávka a montáž transformátora“ využívať subdodávateľov a zákazku bude plniť vlastnými kapacitami.

V Považskej Bystrici, 09.08.2019

OSMONT  
IČO: 46417893

Miloš Samul  
konateľ

