

# Zmluva o dielo č. ....

## Článok I.

### Zmluvné strany

- 1.1 Objednávateľ:
- |                      |   |
|----------------------|---|
| Obchodné meno:       | <b>Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica</b> |
| Sídlo:               | Nemocničná 986, 017 26 Považská Bystrica          |
| Štatutárny zástupca: | MUDr. Igor Steiner, MPH – riaditeľ                |
| IČO:                 | 00 610 411  |
| DIČ:                 | 2020705038  |
| Bankové spojenie:    | Štátna pokladnica                                 |
| IBAN:                | SK53 8180 0000 0070 0051 0467                     |
- Osoba oprávnená konať vo veciach technických: Ing. Martina Brišková  
(ďalej len "objednávateľ")
- 1.2 Zhotoviteľ:
- |                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| Obchodné meno:       | <b>REAL-IR s.r.o.</b>         |
| Sídlo:               | Rozkvet 2010                  |
| Adresa:              | 017 01 Považská Bystrica      |
| Štatutárny zástupca: | Igor Rojko – konateľ          |
| Bankové spojenie:    | ČSOB a.s.                     |
| IBAN:                | SK12 7500 0000 0040 0742 0970 |
| IČO :                | 44 195 184                    |
| DIČ:                 | 2022617718                    |
| IČ DPH:              | SK2022617718                  |
- Reg. č. z Obchodného registra: Okresný súd Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 20303/R  
Osoba oprávnená konať vo veciach technických: Igor Rojko  
Tel.: +421 910900455  
(ďalej len "zhotoviteľ")

uzatvárajú podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka na základe výsledkov verejného obstarávania vyhláseného objednávateľom podľa zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení túto Zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva“) za nasledovných podmienok.

## Článok II

### Predmet zmluvy

- 2.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa dielo „Výmena okien na budove polikliniky – oddelenie hematológie a oddelenie klinickej biochémie“ (ďalej len „dielo“)
- 2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v rozsahu podľa položkovitého rozpočtu predloženého zhotoviteľom v procese verejného obstarávania za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, a zhotovené dielo riadne a včas odovzdať objednávateľovi v zodpovedajúcej kvalite a v ponúknutej cene.
- 2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

## Článok III.

### Miesto plnenia

- 3.1 Miestom plnenia je Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica, oddelenie hematológie a oddelenie klinickej biochémie

## Článok IV.

### Cena diela

- 4.1 Cena diela v celom rozsahu podľa článku II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Dohodnutá cena diela

je konečná a je možné ju meniť len v prípade závažných nepredvídateľných okolností v súlade s príslušnými právnymi predpismi formou písomného dodatku k tejto Zmluve.

P.č	Časť stavby	Cena v EUR bez DPH	DPH	Cena v EUR s DPH
1	Výmena okien na budove polikliniky – oddelenie hematológie a oddelenie klinickej biochémie	41 789,00	8 357,80	50 146,80

- 4.2 Ponukový rozpočet, ktorý tvorí prílohu č.1 tejto Zmluvy predložil zhotoviteľ na základe podrobného oboznámenia sa s podmienkami realizácie diela. Cena diela zahŕňa všetky nevyhnutné práce a dodávky, doklady v zmysle legislatívy platnej na území SR ako aj ďalšie súvisiace práce potrebné pri realizácii diela alebo pri prevzatí a odovzdaní diela do užívania, vrátane nakladania, odvozu a likvidácie odpadu vzniknutého pri realizácii diela.

#### Článok V.

##### Čas plnenia

- 5.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo špecifikované v čl. II. tejto Zmluvy zhotoviť a odovzdať objednávateľovi v termíne do dvoch mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvného vzťahu.
- 5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní po dobu, po ktorú nemohol plniť svoju povinnosť, súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia tejto zmluvy, následkom okolností, vzniknutých na strane objednávateľa. V takomto prípade sa lehota predlžuje o dobu prerušenia prác zo strany objednávateľa. Takéto skutočnosti musia byť zapísané v stavebnom denníku a potvrdené zástupcami oboch zmluvných strán.
- 5.3. Zhotoviteľ je povinný do 3 dní písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá má vplyv na realizáciu diela. O tejto skutočnosti musí byť uvedený záznam v stavebnom denníku.

#### Článok VI.

##### Zoznam zodpovedných osôb

- 6.1 Zoznam osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác pri realizácii predmetu tejto Zmluvy o dielo:  
Za objednávateľa: technický dozor Ing. Martina Brišková  
Za zhotoviteľa: stavbyvedúci: Igor Rojko

#### Článok VII.

##### Podmienky uskutočnenia prác

##### Spolupôsobenie objednávateľa, zodpovednosť za škodu, stavenisko, zabezpečenie ochrany staveniska a poistenie stavby, požiarne predpisy a predpisy BOZP

- 7.1 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko s vymedzenými hranicami bez právneho nároku tretích osôb. O odovzdaní a prevzatí staveniska spíšu zmluvné strany protokol, ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia zmluvných strán.
- 7.2 Zhotoviteľ zodpovedá za škody počas realizácie diela. Zhotoviteľ zodpovedá za škody na majetku, zranenia alebo usmrtienia tretích osôb, ktoré môžu nastať počas vykonávania prác alebo ako ich dôsledok. Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady odstrániť všetky škody na vykonávanom diele, ktoré vzniknú počas obdobia od začatia prác na diele do jeho protokolárneho prevzatia objednávateľom. Zhotoviteľ je zodpovedný za všetky škody na predmete zmluvy spôsobené vlastným zavinením alebo zavinením jeho subdodávateľov počas ich pracovným postupov, ktoré vykonali za účelom plnenia záväzkov pri odstraňovaní väd a opravách počas záručnej lehoty. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dodané množstvo a kvalita vykonaných prác sa zhodujú s údajmi uvedenými v súpise prác a dodávok.
- 7.3 Zriadenie, prevádzkovanie, likvidácia, vypratanie a vyčistenie zariadenia staveniska je zahrnuté v cene diela.

- 7.4 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela. Ďalej je povinný v denných záznamoch zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich akosti, údaje o počte zamestnancov, počte mechanizmov a množstve realizovaných druhov prác. Povinnosť viesť stavebný denník končí protokolárnym odovzdaním a prevzatím diela.
- 7.5 Zhotoviteľ poveruje stavbyvedúceho vedením stavebného denníka.
- 7.6 Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť vždy prístupný zástupcom objednávateľa, technickému dozoru a dotknutých orgánov štátnej správy.
- 7.7 Zápisy do stavebného denníka čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci vždy v ten deň, kedy boli práce vykonané alebo keď nastanú okolnosti, brániace ich výkonu, resp. je potrebné riešiť ďalší postup prác. Všetky strany stavebného denníka musia byť očíslované. Medzi jednotlivými záznamami nesmú byť vynechané voľné miesta. Okrem stavbyvedúceho môže do stavebného denníka vykonávať potrebné záznamy iba objednávateľ, technický dozor alebo príslušné orgány štátnej správy.
- 7.8 Pokiaľ stavbyvedúci nesúhlasí so zápisom, ktorý vykoná objednávateľ alebo ním poverený zástupca, musí k tomuto zápisu zaujať svoje stanovisko.
- 7.9 Poverený zástupca objednávateľa je povinný podpisovať, ako aj v prípade potreby sa písomne vyjadrovať k zápisom v stavebnom denníku vykonaným zhotoviteľom.
- 7.10 Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa na kontrolu častí diela, ktoré budú ďalším postupom prác zakryté, a to písomne v stavebnom denníku 3 pracovné dni vopred. Ak zhotoviteľ nesplní uvedenú povinnosť, je povinný umožniť objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené. V prípade, ak sa objednávateľ nedostavil na kontrolu, na ktorú bol riadne pozvaný, môže zhotoviteľ pokračovať v realizácii diela avšak až potom ako vykoná podrobnú fotodokumentáciu takýchto častí diela, ktorú zašle bez zbytočného odkladu objednávateľovi. Ak účasť na kontrole objednávateľovi znemožní prekážka, ktorú nemohol odstrániť, môže bez zbytočného odkladu požadovať vykonanie dodatočnej kontroly.
- 7.11 Všetky zmeny je zhotoviteľ povinný zdôvodniť zápisom do stavebného denníka. Zmeny materiálov nesmú mať vplyv na kvalitu diela. Zápisy v stavebnom denníku obojstranne odsúhlasené stavbyvedúcim a technickým dozorom objednávateľa nemajú charakter zmeny zmluvy.
- 7.12 Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za vlastné riadenie postupu prác, za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov i pracovníkov subdodávateľov a ostatných ním pozvaných osôb na stavbu, počas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a dodržiavanie predpisov bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, ako aj platných požiarnych predpisov. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vybavenie protokolárne prevzatých stavenísk bezpečnostným značením v zmysle Nariadenia vlády SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na bezpečnostné zdravotné označenie pri práci a Nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky predpisy, normy, vyhlášky a zákony týkajúce sa BOZP. Zhotoviteľ berie na vedomie, že časť prác môže byť vykonávaná za plnej prevádzky objednávateľa a zaväzuje sa zabezpečiť a označiť stavbu tak, aby nedošlo k úrazu, najmä žiakov a zamestnancov objednávateľa.
- 7.13 Zhotoviteľ je povinný plniť ohlasovaciu povinnosť v prípade vzniku mimoriadnych udalostí (úrazy, požiare, havárie a pod.) voči príslušným štátnym orgánom a vznik takejto udalosti oznámiť neodkladne aj objednávateľovi za účelom objektívneho vyšetrenia a prijatia preventívnych opatrení.
- 7.14 Práce, ktoré vykazujú už v priebehu realizácie nedostatky alebo sú v rozpore s STN musí zhotoviteľ na vlastné náklady nahradiť bezchybnými prácami.
- 7.15 Zhotoviteľ je povinný použiť pre zhotovenie diela len výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita stavby, požiarna bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní stavby.
- 7.16 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavbe, zaväzuje sa odstrániť všetok odpad, ktorý je výsledkom jeho činnosti na svoje náklady.
- 7.17 Objávateľ počas realizácie diela má právo kontrolovať vykonávanie prác a priebežne zhotoviteľa upozorniť na prípadné vady s požiadavkou ich odstránenia v primeranej lehote.
- 7.18 Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu písomne upozorní objednávateľa na nevhodné pokyny, ktoré mu objednávateľ dal na vyhotovenie diela. V prípade prerušenia prác z tohto dôvodu nie je zhotoviteľ v omeškaní.
- 7.19 Nebezpečenstvo škody na diele, ako aj na veciach a materiáloch, potrebných na zhotovenie diela, znáša zhotoviteľ až do času protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.



- 7.20 Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa pracovných porád a kontrol na stavbe, ktoré bude v priebehu realizácie diela zvolávať objednávateľ. Objednávateľ minimálne 3 pracovné dni vopred písomne oznámi zhotoviteľovi ich presný termín.
- 7.21 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť práce, ochranu zdravia zamestnancov, bezpečnosť technických zariadení pri stavebných prácach, za dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a STN, týkajúcich sa činností pri vykonávaní diela a ochrany životného prostredia. Pokiaľ porušením tejto povinnosti zhotoviteľa vznikne škoda v priestoroch staveniska alebo v jeho blízkosti, náklady spojené s odstránením tejto škody znáša zhotoviteľ.
- 7.22 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonávať dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, jeho riadnym dokončením. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok, predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami ako aj odstránenie všetkých prípadných väd a nedostatkov.
- 7.23 Zhotoviteľ 7 pracovných dní pred plánovaným odovzdaním predmetu zmluvy písomne vyzve objednávateľa k prevzatiu diela. Najneskôr 3 pracovné dni pred začatím preberacieho konania budú zo strany zhotoviteľa pripravené k nahliadnutiu všetky doklady potrebné k tomuto konaniu.
- 7.24 Pre odovzdanie predmetu zmluvy platí:
- zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy podpísaný osobami oprávnenými konať vo veciach technických. Protokol bude obsahovať najmä základné údaje dokončeného diela, súpis zistených drobných väd a nedorobkov (ak sa takéto vyskytnú), dohodu o opatreniach a lehotách na ich odstránenie, prípadne dohodu o iných právach zo zodpovednosti za vady,
  - ak objednávateľ odmietne podpísať protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, spíšu zmluvné strany zápis, v ktorom uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie.
- 7.25 Zhotoviteľ je povinný pri preberacom konaní odovzdať objednávateľovi v 2 vyhotoveniach:
- všetky doklady, ktoré sa vzťahujú k odovzdanému dielu a ktoré sú potrebné na jeho užívanie
  - zápisnice, certifikáty, atesty a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov,
  - doklady o vykonaných funkčných skúškach,
  - fotodokumentáciu na pamäťovom médiu.
- 7.26 Na odovzdávanom - preberacom konaní sa preverí, či je záväzok zhotoviteľa splnený tak, ako je stanovené v predmete zmluvy, prevedie sa fyzická kontrola vykonaného diela, jeho súčasti a príslušenstva, overia sa všetky doklady, ktoré sa vzťahujú k odovzdaniu dielu a k jeho užívaniu.
- 7.27 Zhotoviteľ je povinný po odovzdaní diela usporiadať stroje, zariadenia a zvyšný materiál na stavenisku tak, aby dielo mohlo byť riadne užívané, pričom stavenisko je povinný vypratať do 10 dní odo dňa odovzdania a prevzatia diela.

## **Článok VIII**

### **Platobné podmienky**

- 8.1 Cena podľa čl. IV. bude fakturovaná po zhotovení a odovzdaní diela na základe Preberacieho protokolu. Splatnosť vystavenej faktúry je 30 dní odo dňa doručenia objednávateľovi.
- 8.2 Faktúra vystavená zhotoviteľom musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v súlade s platnou právnou úpravou SR a jej prílohy tvorí Súpis vykonaných prác a Preberací protokol odsúhlasený objednávateľom a technickým dozorom. V prípade, že daňový doklad nebude obsahovať tieto náležitosti, objednávateľ má právo vrátiť ho na doplnenie a prepracovanie. V takomto prípade sa preruší lehota splatnosti a nová lehota splatnosti pre objednávateľa začne plynúť doručením dokladu objednávateľovi.

## **Článok IX.**

### **Zodpovednosť za vady a záruky**

- 9.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým normám a predpisom SR, a že nemá chyby, ktoré by rušili, alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo v zmluve predpokladaným účelom.

- 9.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet má v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela, zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
- 9.3 Záručná doba na stavebné práce je 5 rokov odo dňa prevzatia diela objednávateľom, na stroje a zariadenia platí záruka daná výrobcom. Presný termín ukončenia záručnej doby zmluvnej strany zapíše do protokolu z odovzdania a prevzatia diela.
- 9.4 Záruka sa vzťahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a údržby diela objednávateľom. Záruka sa nevzťahuje na prípady násilného poškodenia diela, resp. poškodenia živelnou pohromou, okrem prípadov ak bude preukázané že k poškodeniu došlo, alebo k nemu došlo vo väčšom rozsahu, v dôsledku nekvalitne vykonaného diela.
- 9.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd diela reklamovaných objednávateľom do 5 dní odo dňa obdržania reklamácie, ak nedôjde k obojstranne podpísanej dohode o inom termíne.
- 9.6 Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú záručné vady odstraňovať.
- 9.7 V prípade, že zhotoviteľ nesplní svoju povinnosť odstrániť vady riadne a včas, je Objednávateľ oprávnený zabezpečiť odstránenie vady treťou osobou na náklady zhotoviteľa.

## **Článok X.**

### **Zmluvné pokuty a sankcie**

- 10.1 V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo v termíne dohodnutom v tejto Zmluve, objednávateľ má právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,2 % z ceny diela za každý deň omeškania. V prípade odstúpenia od zmluvy zo strany objednávateľa z dôvodov na strane zhotoviteľa má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 10% ceny diela.
- 10.2 V prípade, že je objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry, zhotoviteľ má právo na úroky z omeškania v zmysle § 369 Obchodného zákonníka, v znení neskorších predpisov.
- 10.3 Právo na náhradu škody nie je vznikom alebo uplatnením nároku na zmluvnú pokutu podľa tohto článku dotknuté.

## **Článok XI.**

### **Odstúpenie od zmluvy**

- 11.1 Od zmluvy možno odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje Zmluva a § 344 a nasl. Obchodného zákonníka.
- 11.2 Odstúpenie od zmluvy môže byť obmedzené na určitú časť zmluvných prác a dodávok.
- 11.3 Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane doručené písomne.
- 11.4 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného porušenia Zmluvy zo strany zhotoviteľa, za čo sa považujú najmä tieto skutočnosti:
  - ak zhotoviteľ v rozpore s ustanoveniami Zmluvy zastavil realizáciu diela alebo inak prejavil svoj úmysel nepokračovať v plnení záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy,
  - ak zhotoviteľ bude preukázateľne realizovať dielo v rozpore s dohodnutými podmienkami v tejto Zmluve, ak sa vyskytnú vady v plnení, na ktoré bol zhotoviteľ písomne upozornený a ktoré napriek tomu neodstránil v primeranej lehote poskytnutej objednávateľom.

## **Článok XII.**

### **Náhrada škody, právne vzťahy a dôsledky neplnenia zmluvy, vyššia moc**

- 12.1 V prípade, že jedna zo zmluvných strán neoprávnenne preruší alebo zastaví práce, prípadne príde k prerušeniu alebo zastaveniu prác z jej viny, zaväzuje sa druhej strane zaplatiť všetky preukázané náklady, ktoré jej v súvislosti s prerušením alebo zastavením vznikli. Vecný rozsah rozpracovanosti nákladov ako aj finančné ohodnotenie bude odsúhlasené komisionálne štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán. O tejto skutočnosti musí byť uvedený záznam v stavebnom denníku.

- 12.2 Každá zo zmluvných strán má nárok na náhradu škody, vzniknutej v dôsledku porušenia záväzku druhou zmluvnou stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zákonníka. Jej výška bude vzájomne prerokovaná.
- 12.3 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy úplne alebo čiastočne ak napriek prepracovaniu alebo nápravným opatreniam dodávateľa sú dodávky a práce alebo ich časti vadné v takom rozsahu, že ďalšie plnenie Zmluvy nie je pre objednávateľa prijateľné.
- 12.4 Zhotoviteľ je povinný dbať na dodržiavanie pracovnej disciplíny, opatrení bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a požiarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov svojich subdodávateľov (osobitne zákazu požívania alkoholu a omamných látok) a dodržiavať všetky zmluvné podmienky. V prípade, ak objednávateľ zistí, že zamestnanci zhotoviteľa, resp. jeho subdodávateľa závažne porušujú pracovnú disciplínu, zásady bezpečnosti práce a ochrany zdravia a požiarnej ochrany, podmienky nakladania s odpadmi, respektíve iné písomne dohodnuté podmienky, môže objednávateľ odstúpiť od zmluvy.
- 12.5. V prípade výskytu vyššej moci (živelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je neplnenie predmetu zmluvy sankcionované a po dobu trvania vyššej moci neplynie doba výstavby.

### Článok XIII.

#### Spoločné a záverečné ustanovenia

- 13.1 Táto zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. Práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúcich z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto Zmluvy. Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a podporne ustanoveniami Občianskeho zákonníka v znení ich zmien a doplnkov.
- 13.2 Všetky spory, vyplývajúce z plnenia tejto zmluvy, budú zmluvné strany riešiť predovšetkým dohodou a vzájomným rokovaním. V prípade, ak k dohode nedôjde, bude spor predložený k rozhodnutiu slovenského súdu v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho súdneho poriadku.
- 13.3 Táto zmluva sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží dve vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia.
- 13.4 Poskytovateľ je oprávnený postúpiť svoje pohľadávky voči kupujúcemu vzniknuté z tejto zmluvy, podľa § 524 a nasl. Zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“), výlučne iba s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa. Zároveň sa zmluvné strany dohodli, že právny úkon poskytovateľa, ktorým budú jeho pohľadávky voči objednávateľovi postúpené v rozpore s dohodou podľa predchádzajúcej vety, považovaný podľa § 39 Občianskeho zákonníka za absolútne neplatný. Súhlas objednávateľa podľa dvoch predchádzajúcich viet je platný len za podmienky, že bol na takýto právny úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas Trenčianskeho samosprávneho kraja.
- 13.5 Zmluva podlieha zverejneniu v zmysle zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení.
- 13.6 Zmluva nadobudne platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúcim dňom po zverejnení na webovom sídle objednávateľa.
- 13.7 Akékoľvek zmeny tejto zmluvy je možné robiť výhradne len formou písomného a očíslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami. Objednávateľ si vyhradzuje právo dodatky k tejto zmluve viažuce sa na cenu diela podľa tejto zmluvy neakceptovať.
- 13.8 Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu prečítali, Zmluvu uzavreli slobodne, vážne určito a zrozumiteľne.
- 13.9 Súčasťou tejto Zmluvy je Príloha č.1 Ponukový rozpočet – ocenený výkaz.

V POV. 375/2019, dňa 29.07.2019

NEMOCNÍ  
POVAŽ  
Nei  
017 26

.....  
Za objednávateľa

P.B. 29.07.2019  
V ..... dňa .....  
**REACT**  
Rozkvet 2010/24, 017 01 Považská .....  
tel.: 0

.....  
Za zhotoviteľa



## Cenová ponuka 175 /2019

**Dodávateľ:**



REAL -IR s.r.o.  
 Rozkvet 2010  
 017 01 Považská Bystrica  
 e-mail: info@realir.sk  
 www: realir.sk  
 Zapísaná Okresným súdom Trenčín odd.Sro vložka20303/R

IČO: 44 195 184  
 SK 2022617718  
 číslo účtu: 4007420970/7500  
 mobil: 0911 900 445

**Zákazník: Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica**  
**Oddelenie hematológie a oddelenie klinickej biochémie**  
 NSP Považská Bystrica

PVC OKNÁ																																				
Použitý profil	ALUPLAST IDEAL 4000/ 5 komora 2 tesnenia																																			
Kovanie	winkhaus																																			
Sklo	2 sklo																																			
Farebné prevedenie	Biela																																			
Záruka	2 roky pri montáži dodávateľom																																			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Názov</th> <th>MJ</th> <th>množstvo</th> <th>cena/Mj</th> <th>celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Okno</td> <td>ks</td> <td>2</td> <td>305</td> <td>610,00</td> </tr> <tr> <td>Al parapet 360</td> <td>bm</td> <td>4</td> <td>10,59</td> <td>42,36</td> </tr> <tr> <td>Krytka</td> <td>ks</td> <td>4</td> <td>2,34</td> <td>9,36</td> </tr> <tr> <td>žalúzie</td> <td>m2</td> <td>4</td> <td>24,7</td> <td>98,80</td> </tr> <tr> <td colspan="4"><b>Doplňky spolu</b></td> <td><b>150,52</b></td> </tr> </tbody> </table>	Názov	MJ	množstvo	cena/Mj	celkom	Okno	ks	2	305	610,00	Al parapet 360	bm	4	10,59	42,36	Krytka	ks	4	2,34	9,36	žalúzie	m2	4	24,7	98,80	<b>Doplňky spolu</b>				<b>150,52</b>					
	Názov	MJ	množstvo	cena/Mj	celkom																															
	Okno	ks	2	305	610,00																															
	Al parapet 360	bm	4	10,59	42,36																															
	Krytka	ks	4	2,34	9,36																															
žalúzie	m2	4	24,7	98,80																																
<b>Doplňky spolu</b>				<b>150,52</b>																																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Názov</th> <th>MJ</th> <th>množstvo</th> <th>cena/Mj</th> <th>celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Okno</td> <td>ks</td> <td>6</td> <td>878</td> <td>5268,00</td> </tr> <tr> <td>Al parapet 360</td> <td>bm</td> <td>25,2</td> <td>10,59</td> <td>266,87</td> </tr> <tr> <td>Krytka</td> <td>ks</td> <td>12</td> <td>2,34</td> <td>28,08</td> </tr> <tr> <td>žalúzie</td> <td>m2</td> <td>36</td> <td>24,7</td> <td>889,20</td> </tr> <tr> <td>siete</td> <td>ks</td> <td>18</td> <td>20</td> <td>360,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"><b>Doplňky spolu</b></td> <td><b>1544,15</b></td> </tr> </tbody> </table>	Názov	MJ	množstvo	cena/Mj	celkom	Okno	ks	6	878	5268,00	Al parapet 360	bm	25,2	10,59	266,87	Krytka	ks	12	2,34	28,08	žalúzie	m2	36	24,7	889,20	siete	ks	18	20	360,00	<b>Doplňky spolu</b>				<b>1544,15</b>
	Názov	MJ	množstvo	cena/Mj	celkom																															
	Okno	ks	6	878	5268,00																															
	Al parapet 360	bm	25,2	10,59	266,87																															
	Krytka	ks	12	2,34	28,08																															
žalúzie	m2	36	24,7	889,20																																
siete	ks	18	20	360,00																																
<b>Doplňky spolu</b>				<b>1544,15</b>																																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Názov</th> <th>MJ</th> <th>množstvo</th> <th>cena/Mj</th> <th>celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Okno</td> <td>ks</td> <td>5</td> <td>293</td> <td>1465,00</td> </tr> <tr> <td>Al parapet 360</td> <td>bm</td> <td>7,5</td> <td>10,59</td> <td>79,43</td> </tr> <tr> <td>Krytka</td> <td>ks</td> <td>10</td> <td>2,34</td> <td>23,40</td> </tr> <tr> <td>žalúzie</td> <td>m2</td> <td>10,62</td> <td>24,7</td> <td>262,31</td> </tr> <tr> <td>siete</td> <td>ks</td> <td>5</td> <td>21</td> <td>105,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"><b>Doplňky spolu</b></td> <td><b>470,14</b></td> </tr> </tbody> </table>	Názov	MJ	množstvo	cena/Mj	celkom	Okno	ks	5	293	1465,00	Al parapet 360	bm	7,5	10,59	79,43	Krytka	ks	10	2,34	23,40	žalúzie	m2	10,62	24,7	262,31	siete	ks	5	21	105,00	<b>Doplňky spolu</b>				<b>470,14</b>
	Názov	MJ	množstvo	cena/Mj	celkom																															
	Okno	ks	5	293	1465,00																															
	Al parapet 360	bm	7,5	10,59	79,43																															
	Krytka	ks	10	2,34	23,40																															
žalúzie	m2	10,62	24,7	262,31																																
siete	ks	5	21	105,00																																
<b>Doplňky spolu</b>				<b>470,14</b>																																

Rozkvet 2010/24, 01.  
 IČO: 44 195 184, IČ  
 e-mail: info@  
 tel.: 00421 911 900 445, 11  
 ©

	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Názov</th> <th>MJ</th> <th>množstvo</th> <th>cena/Mj</th> <th>celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Okno</td> <td>ks</td> <td>4</td> <td>1150</td> <td>4600,00</td> </tr> <tr> <td>Al parapet 360</td> <td>bm</td> <td>22,4</td> <td>10,59</td> <td>237,22</td> </tr> <tr> <td>Krytka</td> <td>ks</td> <td>8</td> <td>2,34</td> <td>18,72</td> </tr> <tr> <td>žalúzie</td> <td>m2</td> <td>32,08</td> <td>24,7</td> <td>792,38</td> </tr> <tr> <td>siete</td> <td>ks</td> <td>16</td> <td>20</td> <td>320,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"><b>Doplňky spolu</b></td> <td><b>1368,31</b></td> </tr> </tbody> </table>	Názov	MJ	množstvo	cena/Mj	celkom	Okno	ks	4	1150	4600,00	Al parapet 360	bm	22,4	10,59	237,22	Krytka	ks	8	2,34	18,72	žalúzie	m2	32,08	24,7	792,38	siete	ks	16	20	320,00	<b>Doplňky spolu</b>				<b>1368,31</b>
Názov	MJ	množstvo	cena/Mj	celkom																																
Okno	ks	4	1150	4600,00																																
Al parapet 360	bm	22,4	10,59	237,22																																
Krytka	ks	8	2,34	18,72																																
žalúzie	m2	32,08	24,7	792,38																																
siete	ks	16	20	320,00																																
<b>Doplňky spolu</b>				<b>1368,31</b>																																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Názov</th> <th>MJ</th> <th>množstvo</th> <th>cena/Mj</th> <th>celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Okno</td> <td>ks</td> <td>6</td> <td>229</td> <td>1374,00</td> </tr> <tr> <td>Al parapet 360</td> <td>bm</td> <td>6,6</td> <td>10,59</td> <td>69,89</td> </tr> <tr> <td>Krytka</td> <td>ks</td> <td>12</td> <td>2,34</td> <td>28,08</td> </tr> <tr> <td colspan="4"><b>Doplňky spolu</b></td> <td><b>97,97</b></td> </tr> </tbody> </table>	Názov	MJ	množstvo	cena/Mj	celkom	Okno	ks	6	229	1374,00	Al parapet 360	bm	6,6	10,59	69,89	Krytka	ks	12	2,34	28,08	<b>Doplňky spolu</b>				<b>97,97</b>										
Názov	MJ	množstvo	cena/Mj	celkom																																
Okno	ks	6	229	1374,00																																
Al parapet 360	bm	6,6	10,59	69,89																																
Krytka	ks	12	2,34	28,08																																
<b>Doplňky spolu</b>				<b>97,97</b>																																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Názov</th> <th>MJ</th> <th>množstvo</th> <th>cena/Mj</th> <th>celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Okno</td> <td>ks</td> <td>4</td> <td>143</td> <td>572,00</td> </tr> <tr> <td>Al parapet 360</td> <td>bm</td> <td>1,4</td> <td>10,59</td> <td>14,83</td> </tr> <tr> <td>Krytka</td> <td>ks</td> <td>8</td> <td>2,34</td> <td>18,72</td> </tr> <tr> <td colspan="4"><b>Doplňky spolu</b></td> <td><b>33,55</b></td> </tr> </tbody> </table>	Názov	MJ	množstvo	cena/Mj	celkom	Okno	ks	4	143	572,00	Al parapet 360	bm	1,4	10,59	14,83	Krytka	ks	8	2,34	18,72	<b>Doplňky spolu</b>				<b>33,55</b>										
Názov	MJ	množstvo	cena/Mj	celkom																																
Okno	ks	4	143	572,00																																
Al parapet 360	bm	1,4	10,59	14,83																																
Krytka	ks	8	2,34	18,72																																
<b>Doplňky spolu</b>				<b>33,55</b>																																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Názov</th> <th>MJ</th> <th>množstvo</th> <th>cena/Mj</th> <th>celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Okno</td> <td>ks</td> <td>2</td> <td>311</td> <td>622,00</td> </tr> <tr> <td>Al parapet 360</td> <td>bm</td> <td>4,2</td> <td>10,59</td> <td>44,48</td> </tr> <tr> <td>Krytka</td> <td>ks</td> <td>4</td> <td>2,34</td> <td>9,36</td> </tr> <tr> <td>žalúzie</td> <td>m2</td> <td>4,26</td> <td>24,7</td> <td>105,22</td> </tr> <tr> <td colspan="4"><b>Doplňky spolu</b></td> <td><b>159,06</b></td> </tr> </tbody> </table>	Názov	MJ	množstvo	cena/Mj	celkom	Okno	ks	2	311	622,00	Al parapet 360	bm	4,2	10,59	44,48	Krytka	ks	4	2,34	9,36	žalúzie	m2	4,26	24,7	105,22	<b>Doplňky spolu</b>				<b>159,06</b>					
Názov	MJ	množstvo	cena/Mj	celkom																																
Okno	ks	2	311	622,00																																
Al parapet 360	bm	4,2	10,59	44,48																																
Krytka	ks	4	2,34	9,36																																
žalúzie	m2	4,26	24,7	105,22																																
<b>Doplňky spolu</b>				<b>159,06</b>																																






	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Názov</th> <th>MJ</th> <th>množstvo</th> <th>cena/Mj</th> <th>celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Okno</b></td> <td>ks</td> <td>18</td> <td>293</td> <td><b>5274,00</b></td> </tr> <tr> <td>Al parapet 360</td> <td>bm</td> <td>27</td> <td>10,59</td> <td>285,93</td> </tr> <tr> <td>Krytka</td> <td>ks</td> <td>36</td> <td>2,34</td> <td>84,24</td> </tr> <tr> <td>žalúzie</td> <td>m2</td> <td>38,23</td> <td>24,7</td> <td>944,28</td> </tr> <tr> <td>siete</td> <td>ks</td> <td>18</td> <td>21</td> <td>378,00</td> </tr> <tr> <td><b>Doplňky spolu</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td><b>1692,45</b></td> </tr> </tbody> </table>	Názov	MJ	množstvo	cena/Mj	celkom	<b>Okno</b>	ks	18	293	<b>5274,00</b>	Al parapet 360	bm	27	10,59	285,93	Krytka	ks	36	2,34	84,24	žalúzie	m2	38,23	24,7	944,28	siete	ks	18	21	378,00	<b>Doplňky spolu</b>				<b>1692,45</b>
Názov	MJ	množstvo	cena/Mj	celkom																																
<b>Okno</b>	ks	18	293	<b>5274,00</b>																																
Al parapet 360	bm	27	10,59	285,93																																
Krytka	ks	36	2,34	84,24																																
žalúzie	m2	38,23	24,7	944,28																																
siete	ks	18	21	378,00																																
<b>Doplňky spolu</b>				<b>1692,45</b>																																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Názov</th> <th>MJ</th> <th>množstvo</th> <th>cena/Mj</th> <th>celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Okno</b></td> <td>ks</td> <td>4</td> <td>476</td> <td><b>1904,00</b></td> </tr> <tr> <td>Al parapet 360</td> <td>bm</td> <td>8,8</td> <td>10,59</td> <td>93,19</td> </tr> <tr> <td>Krytka</td> <td>ks</td> <td>8</td> <td>2,34</td> <td>18,72</td> </tr> <tr> <td>žalúzie</td> <td>m2</td> <td>11,98</td> <td>24,7</td> <td>295,91</td> </tr> <tr> <td>siete</td> <td>ks</td> <td>8</td> <td>15</td> <td>120,00</td> </tr> <tr> <td><b>Doplňky spolu</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td><b>527,82</b></td> </tr> </tbody> </table>	Názov	MJ	množstvo	cena/Mj	celkom	<b>Okno</b>	ks	4	476	<b>1904,00</b>	Al parapet 360	bm	8,8	10,59	93,19	Krytka	ks	8	2,34	18,72	žalúzie	m2	11,98	24,7	295,91	siete	ks	8	15	120,00	<b>Doplňky spolu</b>				<b>527,82</b>
Názov	MJ	množstvo	cena/Mj	celkom																																
<b>Okno</b>	ks	4	476	<b>1904,00</b>																																
Al parapet 360	bm	8,8	10,59	93,19																																
Krytka	ks	8	2,34	18,72																																
žalúzie	m2	11,98	24,7	295,91																																
siete	ks	8	15	120,00																																
<b>Doplňky spolu</b>				<b>527,82</b>																																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Názov</th> <th>MJ</th> <th>množstvo</th> <th>cena/Mj</th> <th>celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Okno</b></td> <td>ks</td> <td>10</td> <td>802</td> <td><b>8020,00</b></td> </tr> <tr> <td>Al parapet 360</td> <td>bm</td> <td>36</td> <td>10,59</td> <td>381,24</td> </tr> <tr> <td>Krytka</td> <td>ks</td> <td>20</td> <td>2,34</td> <td>46,80</td> </tr> <tr> <td>žalúzie</td> <td>m2</td> <td>49,16</td> <td>24,7</td> <td>1214,25</td> </tr> <tr> <td>siete</td> <td>ks</td> <td>30</td> <td>16</td> <td>480,00</td> </tr> <tr> <td><b>Doplňky spolu</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td><b>2122,29</b></td> </tr> </tbody> </table>	Názov	MJ	množstvo	cena/Mj	celkom	<b>Okno</b>	ks	10	802	<b>8020,00</b>	Al parapet 360	bm	36	10,59	381,24	Krytka	ks	20	2,34	46,80	žalúzie	m2	49,16	24,7	1214,25	siete	ks	30	16	480,00	<b>Doplňky spolu</b>				<b>2122,29</b>
Názov	MJ	množstvo	cena/Mj	celkom																																
<b>Okno</b>	ks	10	802	<b>8020,00</b>																																
Al parapet 360	bm	36	10,59	381,24																																
Krytka	ks	20	2,34	46,80																																
žalúzie	m2	49,16	24,7	1214,25																																
siete	ks	30	16	480,00																																
<b>Doplňky spolu</b>				<b>2122,29</b>																																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Názov</th> <th>MJ</th> <th>množstvo</th> <th>cena/Mj</th> <th>celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Okno</b></td> <td>ks</td> <td>11</td> <td>229</td> <td><b>2519,00</b></td> </tr> <tr> <td>Al parapet 360</td> <td>bm</td> <td>12,1</td> <td>10,59</td> <td>128,14</td> </tr> <tr> <td>Krytka</td> <td>ks</td> <td>22</td> <td>2,34</td> <td>51,48</td> </tr> <tr> <td><b>Doplňky spolu</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td><b>179,62</b></td> </tr> </tbody> </table>	Názov	MJ	množstvo	cena/Mj	celkom	<b>Okno</b>	ks	11	229	<b>2519,00</b>	Al parapet 360	bm	12,1	10,59	128,14	Krytka	ks	22	2,34	51,48	<b>Doplňky spolu</b>				<b>179,62</b>										
Názov	MJ	množstvo	cena/Mj	celkom																																
<b>Okno</b>	ks	11	229	<b>2519,00</b>																																
Al parapet 360	bm	12,1	10,59	128,14																																
Krytka	ks	22	2,34	51,48																																
<b>Doplňky spolu</b>				<b>179,62</b>																																

Rozkvet 2010/24, C
   
 IČO: 44 195 184, I
   
 email: in
   
 telef 00421 911 900 445,

ríca
   
 1

263

	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Názov</th> <th>MJ</th> <th>množstvo</th> <th>cena/Mj</th> <th>celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Okno</td> <td>ks</td> <td>18</td> <td>143</td> <td>2574,00</td> </tr> <tr> <td>Al parapet 360</td> <td>bm</td> <td>6,3</td> <td>10,59</td> <td>66,72</td> </tr> <tr> <td>Krytka</td> <td>ks</td> <td>36</td> <td>2,34</td> <td>84,24</td> </tr> <tr> <td colspan="4"><b>Doplňky spolu</b></td> <td><b>150,96</b></td> </tr> </tbody> </table>	Názov	MJ	množstvo	cena/Mj	celkom	Okno	ks	18	143	2574,00	Al parapet 360	bm	6,3	10,59	66,72	Krytka	ks	36	2,34	84,24	<b>Doplňky spolu</b>				<b>150,96</b>										
Názov	MJ	množstvo	cena/Mj	celkom																																
Okno	ks	18	143	2574,00																																
Al parapet 360	bm	6,3	10,59	66,72																																
Krytka	ks	36	2,34	84,24																																
<b>Doplňky spolu</b>				<b>150,96</b>																																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Názov</th> <th>MJ</th> <th>množstvo</th> <th>cena/Mj</th> <th>celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Okno</td> <td>ks</td> <td>1</td> <td>1085</td> <td>1085,00</td> </tr> <tr> <td>Al parapet 360</td> <td>bm</td> <td>5,3</td> <td>10,59</td> <td>56,13</td> </tr> <tr> <td>Krytka</td> <td>ks</td> <td>2</td> <td>2,34</td> <td>4,68</td> </tr> <tr> <td>žalúzie</td> <td>m2</td> <td>7,49</td> <td>24,7</td> <td>185,00</td> </tr> <tr> <td>siete</td> <td>ks</td> <td>4</td> <td>18</td> <td>72,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"><b>Doplňky spolu</b></td> <td><b>317,81</b></td> </tr> </tbody> </table>	Názov	MJ	množstvo	cena/Mj	celkom	Okno	ks	1	1085	1085,00	Al parapet 360	bm	5,3	10,59	56,13	Krytka	ks	2	2,34	4,68	žalúzie	m2	7,49	24,7	185,00	siete	ks	4	18	72,00	<b>Doplňky spolu</b>				<b>317,81</b>
Názov	MJ	množstvo	cena/Mj	celkom																																
Okno	ks	1	1085	1085,00																																
Al parapet 360	bm	5,3	10,59	56,13																																
Krytka	ks	2	2,34	4,68																																
žalúzie	m2	7,49	24,7	185,00																																
siete	ks	4	18	72,00																																
<b>Doplňky spolu</b>				<b>317,81</b>																																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Názov</th> <th>MJ</th> <th>množstvo</th> <th>cena/Mj</th> <th>celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Výsuvné okno AL</td> <td>ks</td> <td>1</td> <td>1950</td> <td>1950,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"><b>Doplňky spolu</b></td> <td><b>0,00</b></td> </tr> </tbody> </table>	Názov	MJ	množstvo	cena/Mj	celkom	Výsuvné okno AL	ks	1	1950	1950,00	<b>Doplňky spolu</b>				<b>0,00</b>																				
Názov	MJ	množstvo	cena/Mj	celkom																																
Výsuvné okno AL	ks	1	1950	1950,00																																
<b>Doplňky spolu</b>				<b>0,00</b>																																
<b>PVC okná a dvere spolu</b>			<b>37837,00</b>																																	
<b>Doplňky spolu</b>			<b>8814,65</b>																																	
<b>MONTÁŽ</b>			<b>MJ</b>	<b>množstvo</b>																																
Demontáž okien a dverí štandard	bm	715,2	3,25	2324,40																																
Montáž okien na penu	bm	759,3	10,4	7896,72																																
Murárske začistenie špaliet	bm	715,2	10,4	7438,08																																
Montáž parapetov	bm	166,8	7,8	1301,04																																
Montáž žalúzií a roletiek	ks	206	4,55	937,30																																
Montáž sieťok	ks	99	1,95	193,05																																
Likvidácia odpadu (odvoz starých okien)	ks	92	10,4	956,80																																
<b>Montáž celkom</b>			<b>21047,39</b>																																	
<b>Cena celkom bez DPH</b>			<b>67699,04</b>																																	
<b>Zľava</b>			<b>25910,04</b>																																	
<b>Cena po zľave</b>			<b>41789,00</b>																																	
<b>Cena celkom s DPH</b>			<b>50146,80</b>																																	



**Termín dodania:**

2-6 týždňov od podpísania záväznej objednávky

**Termín montáže:**

po dohode so zákazníkom

**Ponuku spracoval/ dňa:**

Rojko Igor/03.07.2019

**Kontakt: 0910 900 455**

Pohľady na okná sú z vnútornej strany.

