

## ZMLUVA O DIELO

uzavretá v súlade so znením § 536 a nasl. zákona  
č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení  
neskorších predpisov

### Článok I. Zmluvné strany

#### Objednávateľ:

Názov: Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica  
Sídlo: Nemocničná 6, 017 26 Považská Bystrica  
Zastúpený: MUDr. Igor Steiner, MPH – riaditeľ  
IČO: 00610411  
DIČ: 2020705038  
IČ DPH: SK2020705038  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
IBAN: SK75 8180 0000 0070 0051 0459  
Číslo telefónu: ++421 42 432 6914

/ďalej len "Objednávateľ"/

a

#### Zhotoviteľ:

Názov : ELPRO-ZP s.r.o.  
Sídlo: Moyzesova 883/82, 017 01 Považská Bystrica  
Zastúpený: Peter Zlatoš  
IČO: 47560801  
DIČ: 2023941953  
IČ DPH: Neplátca DPH  
Kontaktná osoba: Peter Zlatoš  
Telefón:  
e-mail: Beny87@stonline.sk

/ďalej len "Zhotoviteľ"/

/Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „Zmluvné  
strany“)

### Článok II. Úvodné ustanovenie

1. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva“) na základe výsledkov procesu verejného obstarávania na dodanie služby, podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

### Článok III. Predmet zmluvy

1. Na základe Zmluvy sa Zhotoviteľ zaväzuje vykonať vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť pre Objednávateľa službu: vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie/ohlásenie stavebných úprav v rozsahu realizačného projektu v zmysle stavebného zákona s názvom: „**PD – Rekonštrukcia elektroinštalácie v NsP Považská Bystrica**“ (ďalej len „Dielo“) v rozsahu v zmysle podkladov, ktoré boli súčasťou procesu verejného obstarávania.
2. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je subjektom odborne spôsobilým na realizáciu predmetu a účelu Zmluvy v zmysle príslušných platných všeobecne záväzných právnych predpisov a túto spôsobilosť bude udržiavať počas doby trvania Zmluvy.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje predmet zákazky vykonať vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. Rozsah predmetu zákazky je stanovený cenovou ponukou predloženou Zhotoviteľom v procese verejného obstarávania.
4. Pri vypracovaní Diela bude Zhotoviteľ dodržiavať všeobecné záväzné predpisy, technické normy STN, vyhlášky, ostatné všeobecne záväzné predpisy a podmienky tejto Zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi Objednávateľa odovzdanými ku dňu uzavretia tejto Zmluvy, zápsmi a dohodami zmluvných strán a vyjadreniami a/alebo rozhodnutiami dotknutých orgánov a organizácií.
5. Projektová dokumentácia bude spracovaná v zmysle Vyhlášky MZP č. 453/2000 Z.z. s podrobnosťami realizačného projektu a bude obsahovať všetky potrebné údaje pre jej ďalšie použitie v obvyklom procese, bude spracovaná pre príslušnú fázu konania, s rozpočtom/odhadom nákladov realizácie. Súčasťou projektovej dokumentácie povinne musí byť:
  - vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v podrobnostiach dokumentácie na realizáciu stavby.

Projekt bude obsahovať rekonštrukciu NN časti trafostanice, hlavného rozvádzača NN rozvodne, návrh nového záložného zdroja DA, návrh nového záložného zdroja UPS, návrh centrálného batériového systému CBS, hlavné trasovanie káblov do budovy NsP v závislosti od ďalšieho rozvoja NsP, vybudovanie vzduchotechniky a klimatizácie pre rekonštruované a nové elektrorozvodne, slaboprúdové rozvody.

Projekt bude riešiť aj pripojenie nasledovných investičných akcií a budov do rekonštruovanej elektroinštalácie v areály NsP Považská Bystrica a to:

- Budova A
- Budova OAIM a JIS
- budova kuchyne – prevádzky
- Jednotka magnetickej rezonancie - novostavba diagnostického centra

Hlavný rozvádzač NN bude nadimenzovaný tak, aby podľa štúdie na 4000A, zahŕňal aj – Automatizáciu skladovania, výdaja, evidencie a spotreby liekov a špeciálneho zdravotníckeho materiálu vrátane stavebných úprav – v časti prístavby budovy polikliniky, Jednotku magnetickej rezonancie – novostavba diagnostického centra (MR, RTG, Sono, CT)

umiestnenú medzi blokmi A,B a Príjmom, Stavebné úpravy priestorov RTG pracoviska na urgentnom príjme - v existujúcich priestoroch polikliniky v časti oddelenia RDG.

V prípade ak hodnoty prekročia hranicu 4000A, predmetom projektovej dokumentácie bude aj riešenie novostavby diagnostického centra (MR, RTG, Sono, CT) umiestnenej medzi blokmi A, B a Príjmom (MR...cca 600kW) napojením na VN strane s VN prívodmi a podružnou trafostanicou.

Projektová dokumentácia bude zahŕňať :

**Rekonštrukcia elektroinštalácie v NsP Považská Bystrica – I. etapa (návrh nových rozvodov NN - napájanie podľa STN 332000-7-710, riešenie rozvádzačov NN, podružnej trafostanice)**

- 2ks hlavných rozvádzačov na celý výkon podľa štúdie na 1 etapu v energocentre so stykačovými vývodmi z dôvodu odopínania zát'aží vrátane vzájomného bypassu a pripojenia existujúcich vývodov
- 1ks hlavného rozvádzača v suteréne budovy A aj so stavebnou pripravenosťou + rozvody ku oddeleniam v budove bloku A vrátane operačných sál
- 1ks hlavného rozvádzača v suteréne budovy JIS a OAIM aj so stavebnou pripravenosťou + rozvody ku oddeleniam v celej budove
- 1ks hlavného rozvádzača pod jedálňou+ napojenie hlavného rozvádzača kuchyne

Rozvody NN z energocentra do-hlavných rozvádzačov NN:

- pod kuchyňou
- budova JIS + OAIM
- budova A

Napojenie NN rozvodov :

- JIS
- OAIM
- kuchyňa
- gynekologicko-pôrodnické oddelenie
- napojenie rozvádzača osvetlenia UPS + CBS zdrojov daného priestoru

Riešenie stavebných uprav vstupu do gynekologicko-pôrodnického oddelenia – pôrodnicka časť + riešenie osvetlenia tohto priestoru.

Návrh stavebnej pripravenosti, požiarnej ochrany, klimatizácie a VZT, osvetlenia pre :

- energocentrum
- hlavné elektrorozvodne a stupačky ak treba

Predpoklad nutnosti riešenia Total stopu ak ho bude nárokovat' PO projekt.

Ak je potrebné pripojenie pracovísk Automatizáciu skladovania, výdaja, evidencie a spotreby liekov a špeciálneho zdravotníckeho materiálu vrátane stavebných úprav – v časti prístavby budovy polikliniky, Jednotku magnetickej rezonancie – novostavba diagnostického centra (MR, RTG, Sono, CT) umiestnenú medzi blokmi A,B a Príjmom, Stavebné úpravy priestorov

RTG pracoviska na urgentnom príjme v existujúcich priestoroch polikliniky v časti oddelenia RDG na nový NN rozvod a nový hlavný NN rozvádzač , bude aj to predmetom projektovej dokumentácie.

V prípade ak hodnoty prekročia hranicu 4000A, predmetom projektovej dokumentácie bude aj riešenie novostavby diagnostického centra (MR, RTG, Sono, CT) umiestnenej medzi blokmi A, B a Príjmom (MR...cca 600kW) napojením na VN strane s VN prívodmi a podružnou trafostanicou.

### **Rekonštrukcia elektroinštalácie v NsP Považská Bystrica – II. etapa (náhradný zdroj /diesel agregát)**

Projekt bude riešiť náhradný zdroj v zmysle požiadaviek STN 33 2000-7-710, ktoré existujúci nespĺňa.

Ak je potrebné pripojenie pracovísk Automatizáciu skladovania, výdaja, evidencie a spotreby liekov a špeciálneho zdravotníckeho materiálu vrátane stavebných úprav – v časti prístavby budovy polikliniky, Jednotku magnetickej rezonancie – novostavba diagnostického centra (MR, RTG, Sono, CT) umiestnenú medzi blokmi A,B a Príjmom, Stavebné úpravy priestorov RTG pracoviska na urgentnom príjme v existujúcich priestoroch polikliniky v časti oddelenia RDG k náhradnému zdroju, bude aj to predmetom projektovej dokumentácie.

Rozsah riešenia projektovej dokumentácie:

- demontovanie existujúceho náhradného zdroja (diesla), zapožičanie na čas výstavby dočasného náhradného zdroja a jeho dočasné napojenie do rozvodov.
- návrh nového náhradného zdroja s palivovým hospodárstvom na 24hodín s rešpektovaním času nábehu na koncových zariadeniach do 15s, preštudovanie existujúcej dokumentácie Z JIS, OAIM a GY a navrhnutie spôsobu zopínania tak aby nedošlo k zahlteniu výkonu náhradného zdroja.
- vybudovanie nalievacieho hrdla s prístupom pre externé plnenie nádrží palivom
- riešenie rozvádzača pre napojenie vývodov náhradného zdroja s možnosťou zopínania záťaží - každého vývodu
- napojenie NN rozvádzačov v energocentre (dieslových sekcií ) pre napojenie neprerábanej časti nemocnice.
- návrh riadenia odopínania a zopínania záťaží tak aby mohlo dôjsť k využitiu plného výkonu náhradného zdroja.

Riešenie NN rozvodov zálohovaného napätia pre hlavné rozvádzače nemocničnej časti:

- hlavný rozvádzač budovy A (sekcia dôležitých obvodov)
- hlavný rozvádzač budovy JIS a OAIM (sekcia dôležitých obvodov)

Riešenie rozvodov DO z hlavných rozvádzačov pre oddelenia:

- OAIM
- JIS
- gynekologicko-pôrodnické oddelenie – pôrodnicka časť

Riešenie stavebnej a požiarnej pripravenosti daných priestorov.

Riešenie proti hlukovým opatrení ak je treba.

### **Rekonštrukcia elektroinštalácie v NsP Považská Bystrica – III. etapa (doplnkový náhradný zdroj -DNZ / obvody - On line UPS)**

- spoločne s vedením nemocnice vytipovať priestory pre osadenie DNZ
- vytvorenie stavebnej pripravenosti pre osadenie hlavných rozvodní veľmi dôležitých obvodov(stavebná časť, požiarňa ochrana, klimatizácia, osvetlenie)
- návrh nového DNZ podľa výkonov zo štúdie 0-etapa + priestorová rezerva pre riešenie a vstupný výkonový prvok + bypass dimenzovať pre napojenie výkonu 1 etapy a priestorová rezerva pre 2 etapu  
(aspoň čiastočná)

Ak je potrebné pripojenie pracovísk Automatizáciu skladovania, výdaja, evidencie a spotreby liekov a špeciálneho zdravotníckeho materiálu vrátane stavebných úprav – v časti prístavby budovy polikliniky, Jednotku magnetickej rezonancie – novostavba diagnostického centra (MR, RTG, Sono, CT) umiestnenú medzi blokmi A,B a Prijímom, Stavebné úpravy priestorov RTG pracoviska na urgentnom príjme v existujúcich priestoroch polikliniky v časti oddelenia RDG k doplnkovému náhradnému zdroju, bude aj to predmetom projektovej dokumentácie.

Riešenie dvoch hniezd napojenia VDO obvodov:

- budova A a okolie
- budova JIS + OAIM

Napojenie oddelení z rozvádzača (-ov) VDO:

- budova A a okolie
- budova JIS + OAIM

Riešenie rozvádzača osvetlenia pre dané priestory prípadne napojenie z existujúcich rozvodov.

DNZ bude obsahovať Web server a bude napojený na rozvod slaboprúdu tak, aby umožňoval vizualizáciu stavov a denné preskúšanie z veľína.

### **Rekonštrukcia elektroinštalácie v NsP Považská Bystrica – IV. etapa (centrálny batériový systém – CBS) (pre napojenie núdzového osvetlenia)**

- spoločne s vedením nemocnice vytipovať priestory pre osadenie CBS
- vytvorenie stavebnej pripravenosti pre osadenie hlavných rozvodní CBS (stavebná časť, požiarňa ochrana, klimatizácia, osvetlenie)
- návrh nového CBS podľa výkonov zo štúdie 0-etapa + priestorová rezerva pre riešenie a vstupný výkonový prvok pre napojenie výkonu 1 etapy a priestorová rezerva pre 2 etapu
- nadimenzovaný tak, aby zahŕňal aj – Automatizáciu skladovania, výdaja, evidencie a spotreby liekov a špeciálneho zdravotníckeho materiálu vrátane stavebných úprav – v časti prístavby budovy polikliniky, Jednotku magnetickej rezonancie – novostavba diagnostického centra (MR, RTG, Sono, CT) umiestnenú medzi blokmi A,B a Prijímom, Stavebné úpravy priestorov RTG pracoviska na urgentnom príjme - v existujúcich priestoroch polikliniky v časti oddelenia RDG.

Riešenie dvoch hniezd napojenia CBS obvodov:

- budova A a okolie
- budova JIS + OAIM

Napojenie oddelení núdzových systémov osvetlenia:

- budova A a okolie
- budova JIS + OAIM
- napojenie UPS+ CBS zdrojov + VZT

Riešenie rozvádzača osvetlenia pre dané priestory prípadne napojenie z existujúcich rozvodov.

DNZ bude obsahovať Web server a bude napojený na rozvod slaboprúdu tak, aby umožňoval vizualizáciu stavov a denné preskúšanie z velína.

### **Rekonštrukcia elektroinštalácie v NsP Považská Bystrica – V. etapa (slaboprúdové rozvody)**

Riešenie slaboprúdových rozvodov vo väzbe na doriešenie slaboprúdov oddelení JIS, OAIM a gynekolog.-pôrodnice, nemocničnej lekárne, RTG pracoviska a jednotky magnetickej rezonancie.

t.j:

- návrh ústredne EPS, HSP, udalostného servera DOR(licencia na rádio), STA servera, vytvorenie velína MaR.
- doplnenie EPS a HSP pre CBS, UPS a hlavné rozvodne nanovo vytvárané v časti A)

Riešenie zahŕňa:

- návrh stavebnej pripravenosti (stavebná časť, požiarna ochrana, klimatizácia, osvetlenie) pre tri priestory:
  - prvý priestor
    - EPS (ústredňa Zettler referenčná)
    - HSP (Bosch )
    - DOR (Schrack Isocall)
  - druhý priestor ak bude potrebný pre osadenie ústredne STA-Z
  - tretí priestor
    - velín MaR - stiahnutie komunikačných liniek z lokálnych MaR z oddelení JIS, OAIM a Gynekolog.- pôrodnice + poruchové hlásenia stavov z UPS a CBS a ich VZT + monitoring stavu diesla a požiarnych klapiek.

Doplniť prepojenia EPS a MaR z dôvodu vizualizácie požiarnych klapiek.

Doplniť prípadné napojenia slaboprúdov pre oddelenia

- budova A a okolie
- budova JIS + OAIM

*Projektová dokumentácia bude obsahovať:*

- Súhrnné riešenie stavby
- Architektonické a stavebné riešenie
- Statika
- Požiarny projekt
- Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody

- Bleskozvod (iba pre energocentrum ak bude nutné, ostatné budovy si bude riešiť investor samostatným projektom)
- MaR
- HSP
- EPS
- DOR
- Vnútorne slaboprúdové rozvody (velín a nové rozvodne NN + UPS a CBS)
- POV ( minimalizovanie času bez napätia)

Dielo bude spracovávané po jednotlivých etapách (viď. uvedené vyššie), tak aby každá etapa mala svoju písomnú, výkresovú a rozpočtovú časť vr. výkazu výmer. Každá etapa musí byť naprojektovaná tak, aby bolo možné na základe predložených podkladov každú etapu PD - samostatne zrealizovať a uviesť do prevádzky. Všetkých päť etáp bude tvoriť celkovú Rekonštrukcia elektroinštalácie v NsP Považská Bystrica, ktorá je predmetom inv. akcie. Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie (DSP) v podrobnostiach dokumentácie na realizáciu stavby (DRS): PD - Rekonštrukcia elektroinštalácie v NsP Považská Bystrica bude rozdelená na päť etáp, vypracovaná a dodaná Objednávateľovi písomne v 7 vyhotoveniach a 2 krát v elektronickej forme na pamäťovom médiu. Pokiaľ bude požadovať Objednávateľ ďalšie písomné vyhotovenia, osobitnou objednávkou dohodne planografické rozmnoženie.

Z dôvodu, že NsP v Považskej Bystrici už disponuje spracovanými projektovými dokumentáciami a na ďalších sa intenzívne pracuje, je potrebné sa skontaktovať s dotknutými projektantmi a zistiť rozsah rekonštrukcie elektroinštalácie v nich, vyžiadať si potrebné kapacity, ktoré budú potrebné pre napojenie jednotlivých rekonštruovaných alebo novovybudovaných oddelení a objektov, tak aby projekt riešil ich bezproblémové pripojenie

#### **Článok IV. Čas zhotovenia**

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo, ukončiť a odovzdať ho v súlade s jeho ponukou najneskôr **do 30.11.2019**, pričom v uvedenej lehote je povinný protokolárne odovzdať celé uskutočnené Dielo, odstrániť všetky prípadné chyby diela alebo nedorobky zistené pri odovzdávacom konaní a odovzdať aj všetky potrebné doklady a dokumenty týkajúce sa Diela.
2. Dokončené Dielo v rozsahu tejto Zmluvy preberie Objednávateľ protokolom o odovzdaní a prevzatí Diela. Deň podpisu protokolu Zmluvnými stranami sa považuje za deň odovzdania Diela.
3. Objednávateľ sa zaväzuje, že celé riadne dokončené Dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.
4. Objednávateľ súhlasí s prevzatím dokončeného Diela i pred uplynutím dohodnutého termínu plnenia.
5. Zhotoviteľ súhlasí s použitím elektronickej verzie dokumentácie ako súčasť súťažných podkladov pre potreby verejného obstarávania.

6. Zhotoviteľ sa zaväzuje minimálne raz za 14 dní informovať Objednávateľa o stave rozpracovaného projektu.
7. Počas spracovania projektovej dokumentácie bude zhotoviteľ spolupracovať so zástupcami objednávateľa, z dôvodu správneho nastavenia údajov.

## **Článok V. Cena Diela**

1. Cena za zhotovenie Diela je v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacej vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov a v súlade s ponukou Zhotoviteľa.
2. Cena Diela je stanovená nasledovne :  
zmluvná cena bez DPH v eur : 76 800,00 eur  
slovom: sedemdesiatšesťtisícosemsto eur  
  
sadzba DPH 20 % a výška DPH v eur : neplátca DPH  
  
Celková zmluvná cena vrátane DPH v eur : 76 800,00 eur  
slovom: sedemdesiatšesťtisícosemsto eur  
(ďalej ako „Cena Diela“)
3. V Cene Diela sú obsiahnuté všetky priame a nepriame náklady na úplné a kvalitné zhotovenie Diela podľa Zmluvy.
4. Práce navyše, zmeny a doplnky požadované Objednávateľom nad rámec dohodnutého v predmete Zmluvy musia byť predmetom písomného dodatku k Zmluve.
5. Stanovenie, priznanie a zaplatenie výšky DPH sa uskutočňuje v súlade s právnymi predpismi platnými v deň vzniku daňovej povinnosti.
6. Objednávateľ prehlasuje, že má zabezpečené finančné prostriedky na zaplatenie Diela. Vlastnícke právo k Dielu prejde na Objednávateľa po prevzatí Diela a jeho následnom zaplatení.
7. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, že dokumenty, ktoré mu boli počas procesu verejného obstarávania poskytnuté Objednávateľom, ako osoba odborne spôsobilá na svoju vlastnú zodpovednosť skontroloval a pozná v nich uvedené skutočnosti a predpisy. Zhotoviteľ stanovil Cenu Diela za vyhotovenie Diela s prihliadnutím na tieto informácie na základe svojich dostatočne veľkých profesných skúseností, za znalosti charakteristík potrebných stavebných a súvisiacich konaní, za dôkladnej znalosti miesta realizácie.
8. Zhotoviteľ vyhlasuje, že Cena Diela za vyhotovenie Diela je konečná. Zhotoviteľ sa za Cenu Diela za vyhotovenie Diela v plnom rozsahu zaväzuje na plnenie svojich zmluvných povinností. V Cene Diela za vyhotovenie Diela je obsiahnutá aj protihodnota autorského práva v zmysle čl. IX. Zmluvy.

9. Zhotoviteľ sa zaväzuje na úplnosť a kompletnosť služby, najmä v prípade tých položiek, ktoré nie sú predpísané v dokumentácii, ale na základe profesijných zvyklostí a súčasného stavu techniky patria k plneniu jeho zmluvných povinností a záväzkov v plnom rozsahu.

## **Článok VI. Financovanie**

1. Platba sa bude realizovať na základe doručených faktúr. Poskytovateľ je oprávnený vystaviť čiastkové faktúry v prípade, že plnenie poskytol riadne a včas. Poskytovateľ je oprávnený vystaviť konečnú faktúru najneskôr do 30 dní po úplnom splnení predmetu zmluvy. Prílohou každej faktúry bude protokol, overený zodpovedným zamestnancom objednávateľa. Zhotoviteľ doručí Objednávateľovi faktúry, ktoré budú mať zákonom požadované náležitosti a budú vystavené v súlade so Zmluvou, spolu s vyhotovenými protokolmi o odovzdaní a prevzatí Diela ako neoddeliteľnou súčasťou faktúr.
2. Faktúra musí byť zostavená prehľadne, pričom musia byť dodržané všetky formálne náležitosti faktúry a označenie Zmluvy; v opačnom prípade faktúra nebude uhradená a bude vrátená Zhotoviteľovi späť na doplnenie.
3. Pokiaľ vystavená faktúra nebude obsahovať všetky predpísané náležitosti, prípadne nebude po obsahovej stránke úplná, alebo ak nebude v súlade s touto Zmluvou, Objednávateľ si vyhradzuje právo takúto faktúru do dátumu jej splatnosti vrátiť Zhotoviteľovi za účelom jej doplnenia a opravy. Lehota splatnosti faktúry začína v takom prípade Objednávateľovi plynúť až po doručení opravenej faktúry. Ak v stanovenej lehote splatnosti Objednávateľ faktúru nevráti, považuje sa faktúra za vystavenú bez chýb.
4. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť Zhotoviteľovi cenu za vykonanie Diela podľa faktúry vystavenej Zhotoviteľom v súlade so Zmluvou, a to bezhotovostným prevodom na účet Zhotoviteľa uvedený v záhlaví Zmluvy. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi. V prípade vrátenia faktúry Zhotoviteľovi začína lehota splatnosti plynúť až po doručení faktúry spĺňajúcej všetky vyžadované náležitosti.
5. Objednávateľ nebude uhrádzať Zhotoviteľovi žiadnu zálohu ani iný preddavok.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že 5% z ceny diela bez DPH je garančná zábezpeka. Zhotoviteľ pred odovzdaním diela Objednávateľovi zabezpečí plnenie svojich povinností v záručnej dobe zložením zodpovedajúcej sumy do notárskej úschovy alebo iným spôsobom písomne akceptovateľným pre objednávateľa, napr. bankovou zárukou vo výške 5% z ceny diela bez DPH, pričom banková záruka musí byť platná počas celej doby záručnej lehoty stanovenej v čl. VIII. ods. 2 Zmluvy.

## **Článok VII. Súčinnosť**

1. Objednávateľ poskytne Zhotoviteľovi existujúcu dokumentáciu stavby, ktorou disponuje. Zhotoviteľ ju je povinný vrátiť:
  - a) bez zbytočného odkladu po tom, ako ju nebude potrebovať, najneskôr však spolu s odovzdaním Diela,

b) kedykoľvek ho o to Objednávateľ požiada.

2. Objednávateľ umožní Zhotoviteľovi na jeho požiadanie prístup do objektu za účelom a v rozsahu obhliadky miesta stavby, zamerania skutkového stavu a vyhotovenia fotodokumentácie častí objektu súvisiacich s plnením predmetu Zmluvy.
3. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas spracovania Diela poskytne Zhotoviteľovi v rozsahu nevyhnutnom potrebnú súčinnosť, spočívajúcu najmä v odovzdaní doplňujúcich údajov, spresnení podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto Zmluvy. Toto spolupôsobenie poskytne Zhotoviteľovi najneskôr do 2 pracovných dní od jeho vyžiadania. Osobitnú lehotu dojednávajú strany v prípade, ak sa bude jednať o spolupôsobenie, ktoré nemôže Objednávateľ zaobstarať vlastnými silami.
4. Objednávateľ i Zhotoviteľ sa zaväzujú považovať všetky informácie, ktoré získali v rámci vykonania tohto Diela za dôverné a nebudú ich zverejňovať vo vzťahu k tretím osobám bez súhlasu druhej strany.

### **Článok VIII.**

#### **Vyhlásenia, náležitostné a právne záruky**

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo je zhotovené podľa Zmluvy.
2. Zhotoviteľ poskytne Objednávateľovi záruku 36 mesiacov odo dňa odovzdania a prevzatia Diela.
3. Pre prípad výskytu vady dodaného Diela podľa predchádzajúceho bodu má Objednávateľ právo požadovať a Zhotoviteľ povinnosť poskytnúť bezplatné odstránenie vady (ďalej len „reklamácia“). Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré Dielo má v čase jeho odovzdania Objednávateľovi. Za vadu Diela sa považuje aj jeho akýkoľvek nedostatok a/alebo osobitná požiadavka, ktorého odstránenie / zapracovanie požaduje stavebný úrad, príp. iná dotknutá inštitúcia v súvislosti s účelom použitia Diela podľa tejto Zmluvy.
4. Prípadnú reklamáciu vady Diela je Objednávateľ povinný uplatniť bezodkladne po zistení vady v písomnej forme.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady diela odstrániť bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 10 dní od prevzatia oprávnenej písomnej reklamácie diela.
6. Ak Zhotoviteľ svoju povinnosť odstrániť vadu riadne a včas v zmysle tejto Zmluvy nesplní, je Objednávateľ oprávnený zabezpečiť odstránenie vady u iného dodávateľa na náklady Zhotoviteľa.
7. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy vyhlasuje a ručí za to, že disponuje oprávnením Zhotoviteľa, potrebným pre výkon Diela, a počas platnosti zmluvy a záručnej doby platnou poistnou zmluvou zodpovednosti projektanta. Poistná zmluva musí minimálne obsahovať nasledujúce údaje: názov poisťovne, číslo poistnej zmluvy, limit odškodnenia vo výške najmenej desaťnásobku Ceny Diela/1 škodovú udalosť). Poistná zmluva tvorí neoddeliteľnú prílohu Zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje na udržiavanie poistenia zodpovednosti projektanta počas trvania platnosti Zmluvy, do ktorej patrí aj doba záruky.

8. Zhotoviteľ sa zaväzuje a zaručuje, že všetky záväzky podľa Zmluvy a v rámci toho najmä činnosť smerujúcu na plnenie Diela, bude plniť s odbornosťou a starostlivosťou, ktorú je možné očakávať od projektantov s potrebnou praxou na dané Dielo, podľa svojich najlepších vedomostí a s najväčšou obozretnosťou, ako aj v súlade s právnymi predpismi a normami/odbornými predpismi, ako aj vzťahujúcimi sa odbornými a úradnými predpismi a predpismi, určenými v Zmluve. Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje k tomu, že počas plnenia Zmluvy bude postupovať v súlade s uplatneným záujmom Objednávateľa. Zhotoviteľ bude konať v mene a v prospech Objednávateľa.
9. Zhotoviteľ poskytuje záruku na zmluvné plnenie svojich povinností ktoré sú uvedené v tejto zmluve, ďalej za vhodnosť a kvalitu aplikovaných riešení a postupov.
10. Zhotoviteľ je za prípadné projektové chyby a najmä s tým súvisiace zvýšené realizačné náklady Objednávateľa zodpovedný voči Objednávateľovi aj v tom prípade, ak Objednávateľ Dielo prebral a poskytol ho ďalej s cieľom realizácie alebo ďalšieho projektovania. Záruku, garanciu a zodpovednosť náhrady škody Zhotoviteľa neobmedzuje a nevyklučuje to, že počas výkonu Diela, respektíve pri odovzdaní Diela Objednávateľ nevznesie námietku v súvislosti s plnením zmluvných povinností Zhotoviteľa.
11. Zhotoviteľ je okrem v zmluve predpísaných náležitostí povinný poskytnúť Dielo, ktoré zodpovedá moderným technickým požiadavkám a úradným predpisom a povoleniam, a súčasne potvrdene vyhovuje aj hľadiskám hospodárnosti, tak pri realizácii stavby, ako aj ohľadom prevádzkových nákladov. Protihodnota tejto úlohy je zahrnutá v Cene Diela za vyhotovenie Diela. Zhotoviteľ je povinný zúčastniť sa a poskytnúť súčinnosť pri realizácii častí prác v procese verejného obstarávania vypísaného na realizáciu na základe ním vyhotoveného Diela.
12. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že o okolnostiach, ktoré značne ohrozujú možnosť plnenia Zmluvy, respektíve ktoré plneniu konkrétne zabraňujú, po ich zistení neodkladne, ale najneskôr do 8 dní písomne upovedomí Objednávateľa (Informovanie o prekážkach).
13. Ak v dôsledku prekážok podľa stanoviska Zhotoviteľa ktorýkoľvek z čiastkových termínov, alebo konečný termín realizácie nie je možný dodržať, v tom prípade je povinný Zhotoviteľ túto skutočnosť v rámci preklúzneho termínu do 8 dní od vzniku prekážky tieto Objednávateľovi písomne nahlásiť (Informovanie o prekážkach). Opodstatnenosť a odôvodnenosť Informovania o prekážkach Objednávateľ posúdi, pričom je oprávnený od Zhotoviteľa vyžadovať doplňujúce informácie a podklady.
14. V prípade nepretržite pretrvávajúcich prekážok je Zhotoviteľ povinný uskutočniť Hlásenie o nároku v preklúznom 8-dňovom termíne s tým, že súčasne je povinný informovať o nepretržitosti prekážky a aj predpokladanú dobu jeho pretrvania. Počas doby prekážky je Zhotoviteľ povinný pravidelne, ale najvyšš každých 14 dní poslať Objednávateľovi hlásenie, v ktorom preukáže svoje kroky, ktoré učinil v záujme pokračovania plnenia, respektíve očakávateľné dôsledky, ktoré vzniknú v dôsledku pretrvania prekážky.
15. Ak Zhotoviteľ nevykoná informovanie o prekážkach, v prípade jeho meškania, a to ani v prípade pretrvania iných podmienok, sa nemôže odvolávať na to, že v danej situácii konal tak, ako to bolo od neho očakávateľné. Strany na základe Informovania o prekážkach rokujú o pokračovaní realizácie, a ak je podľa názoru Objednávateľa potrebná modifikácia Zmluvy a pretrvávajú podmienky tejto modifikácie, Zmluva sa modifikuje.

16. Realizačný čiastkový, resp. konečný termín je možné modifikovať len po Nahlásení nároku, prostredníctvom modifikácie Zmluvy.
17. Modifikácia úlohy podľa predmetu Zmluvy sa môže uskutočniť výhradne prostredníctvom modifikácie Zmluvy, výhradne v tom prípade, ak úlohu podľa Zmluvy nie je možné vykonať za absencie modifikácie.
18. Zhotoviteľ môže ďalší nárok na odmenu nad Cenu Diela za vyhotovenie Diela uplatniť výhradne v prípade modifikácie projektovej úlohy, v modifikácii Zmluvy smerujúcej na modifikáciu projektovej úlohy, ale aj v tomto prípade výhradne len v rámci možností určených právnymi predpismi o verejnom obstarávaní.
19. Povinnosťou Zhotoviteľa je obhliadka, preskúmanie a zmapovanie miesta projektových prác a jeho okolia, aby on sám získal, na svoju vlastnú zodpovednosť všetky tie informácie, ktoré sú potrebné na prijatie a realizáciu jeho zmluvných povinností. V danej záležitosti je Zhotoviteľ podľa potreby povinný presvedčiť sa aj z verejných registrov o prvotných majetkových pomeroch a iných potrebných informáciách daného územia v záujme toho, aby boli dodržané termíny a náklady určené na realizáciu Diela. Toto všetko sa uskutoční na vlastné riziko a náklady Zhotoviteľa.
20. Zhotoviteľ je povinný počas vyhotovenia Diela v celom rozsahu zrealizovať potrebné koordinácie, najmä v súvislosti s potrebnými prieskumnými prácami na mieste, s inými projektovými dokumentáciami (statický posudok, prieskumy, zamerania, sondáže, vrty a pod.), ak je to nevyhnutné na komplexné spracovanie Diela; náklady na zabezpečenie potrebných koordinácií sú obsiahnuté v Cene Diela za vyhotovenie Diela.
21. Zhotoviteľ je zodpovedný za uhradenie škody voči Objednávateľovi za každé také navýšenie nákladov alebo škody, ktorá vyplýva z projektovej chyby, ktorá nastala v dôsledku porušenia povinností Zhotoviteľa, vyplývajúcej zo Zmluvy.
22. Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť pohľadávky zo zmluvy v zmysle § 524 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa. Právny úkon, ktorým budú postúpené pohľadávky Zhotoviteľa v rozpore s dohodou podľa predchádzajúcej vety, bude v zmysle § 39 Občianskeho zákonníka neplatný. Súhlas Objednávateľa je zároveň platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja.
23. V prípade, že sa počas záručnej doby preukáže nekvalita, neúplnosť diela, prípadne budú zistené iné vady diela ako napr. nezrovnalosti v stavebnej časti, nesúlad s výkazom výmer, chýbajúce časti projektovej dokumentácie na jednotlivé časti diela, ktoré sú nevyhnutné pre realizáciu a správne fungovanie stavby, chybne uvedené rozmery, počty kusov jednotlivých prvkov (napr. okná, dvere a i.), nesprávne použitá technológia a podobne, má objednávatel nárok požadovať od zhotoviteľa bezodplatné náhradné plnenie alebo dodanie chýbajúceho plnenia v primeranej lehote stanovenej objednávatelom. Rovnako má objednávatel nárok požadovať od zhotoviteľa bezodplatné náhradné plnenie vždy vtedy, ak projektová dokumentácia kvalitatívne nezodpovedá účelu a povahe diela na jej základe zhotovovaného. Požiadavka bude uplatňovaná písomnou formou.

24. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na to upozornil objednávateľa a ten na ich použitie trval.
25. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady vzniknuté zmenou parametrov oproti zadaniu.
26. Zhotoviteľ nezodpovedá za kvalitu Diela v prípade, že predmet Diela poškodí Objednávateľ alebo tretia osoba neodborným zásahom alebo úmyselne.

#### **Článok IX. Sankcie**

1. Zhotoviteľ je povinný zaplatiť Objednávateľovi úroky z omeškania v zákonnej výške z celej hodnoty Diela, ak Dielo alebo niektorá jeho časť nebude zhotovená v dohodnutom čase a v požadovanej kvalite.
2. Ak Objednávateľ je v omeškaní so splnením peňažného záväzku, alebo jej časti, je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi úroky z omeškania v zákonnej výške.
3. V prípade omeškania Zhotoviteľa s dodaním Diela, ako aj v prípade dodania neúplného alebo nesprávneho Diela, má Objednávateľ nárok na primeranú zľavu z Ceny Diela. Týmto ustanovením nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody.

#### **Článok X. Autorské práva**

1. Objednávateľ si vyhradzuje svoje dispozičné právo s Dielom, preto ohľadom akéhokoľvek duševného diela, pre ktoré je možné poskytnúť právnu ochranu, poskytnutého k dispozícii v súvislosti so Zmluvou, ním ďalej voľne disponuje, po zaplatení protihodnoty danej časti práce Zhotoviteľovi.
2. Zhotoviteľ vyslovene súhlasí s tým, že Objednávateľ použije duševné dielo nielen pre svoju internú činnosť, respektíve v rámci svojej prevádzkovej činnosti, ale môže ho zverejniť, môže ho odovzdať, respektíve predať tretej osobe, Dielo (detail Diela), ako predbežný projekt, je možné v na seba nadväzujúcich projektových fázach voľne použiť.
3. Zhotoviteľ vyslovene prehlasuje, že na základe príslušných právnych predpisov autorského práva Objednávateľ v súvislosti s Dielom, ktoré vzniklo počas realizácie Zmluvy, a ktoré spadajú pod ochranu autorského práva, získa výhradné právo užívania na neurčitý čas v neobmedzenom rozsahu vo vzťahu každého prevoditeľného autorského práva, ďalej Zhotoviteľ poskytuje výslovné povolenie na to, aby Objednávateľ ako užívateľ poskytol tretej osobe ďalšie povolenie na použitie Diela.
4. Zhotoviteľ vyslovene prehlasuje, že povolenie na užívanie sa vzťahuje najmä: na prepracovanie Diela, a možnosti prevedenia práva prepracovateľnosti na tretiu osobu (prepracovanie), na rozmnoženie Diela, ktoré v sebe zahŕňa nahratie Diela na obrazovú alebo zvukovú nahrávku, respektíve aj jeho kópiu počítačom alebo na elektronický nosič, ako

aj na prepustenie práva rozmnoženia, ktoré v sebe zahŕňa vyššie uvedené oprávnenia, pre tretiu osobu.

5. Zhotoviteľ vyslovene vyhlasuje, že právo prepracovania, respektíve poskytnutie na prepracovanie v sebe zahŕňa najmä akúkoľvek modifikáciu, preprojektovanie, respektíve ďalšie projektovanie, zabudovanie do novej projektovej dokumentácie, zakonštruovanie, zaprojektovanie Diela (detailu Diela).
6. Zhotoviteľ môže postúpiť tretej osobe akúkoľvek pracovnú časť dokumentácie, alebo môže poskytnúť vyhlásenie o službe poskytnutej na základe Zmluvy len za predbežného písomného súhlasu Objednávateľa.
7. Odmena za prevod užívateľského práva je zahrnutá v Cene Diela za vyhotovenie Diela. Zmluvné strany vyhlasujú, že protihodnota autorských práv, vrátane odmeny za užívateľské práva, je zahrnutá v Cene Diela za vyhotovenie Diela.

#### **Článok XI.**

##### **Spôsoby ukončenia zmluvy**

1. Objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy v prípade, že Zhotoviteľ mešká s plnením Diela, alebo jeho časti, o viac ako dva týždne (14 kalendárnych dní) po uplynutí lehoty na dokončenie Diela podľa Zmluvy. Odstúpenie je účinné okamihom jeho doručenia druhej zmluvnej strane.
2. Pri podstatnom porušení povinností vyplývajúcich zo Zmluvy môže oprávnená zmluvná strana okamžite písomne odstúpiť od Zmluvy a požadovať od povinnej zmluvnej strany v súlade s platnou právnou úpravou náhradu preukázateľnej škody, ktorá jej vinou vznikla.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že za podstatné porušenie zmluvných povinností možno považovať porušenie akejkoľvek povinnosti vyplývajúcej zo Zmluvy.
4. Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán okrem nárokov na náhradu škody a nárokov na zmluvné a zákonné sankcie.
5. Zmluvu je možné ukončiť aj dohodou Zmluvných strán.

#### **Článok XII.**

##### **Záverečné ustanovenia**

1. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že záväzkový vzťah vzniknutý na základe Zmluvy ako aj vzťahy Zmluvou neupravené sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, pokiaľ nie sú Zmluvou upravené odlišne.
2. Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len formou písomných dodatkov, odsúhlasených Zmluvnými stranami.
3. Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých Zhotoviteľ obdrží jedno vyhotovenie a Objednávateľ vyhotovenia dve.

4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu a účinnosť nasledujúci deň po jej zverejnení na webovom sídle Objednávateľa.
5. Poskytovateľ je oprávnený postúpiť svoje pohľadávky voči kupujúcemu vzniknuté z tejto zmluvy, podľa § 524 a nasl. Zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“), výlučne iba s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa. Zároveň sa zmluvné strany dohodli, že právny úkon poskytovateľa, ktorým budú jeho pohľadávky voči objednávateľovi postúpené v rozpore s dohodou podľa predchádzajúcej vety, považovaný podľa § 39 Občianskeho zákonníka za absolútne neplatný. Súhlas objednávateľa podľa dvoch predchádzajúcich viet je platný len za podmienky, že bol na takýto právny úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas Trenčianskeho samosprávneho kraja.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa so Zmluvou oboznámili a s jej obsahom súhlasia, uzatvárajú ju slobodne a vážne, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

V Pov.Bystrici dňa 19.8.2019

V Pov.Bystrici dňa 19.8.2019

NEMOCNIC  
POVAŽ  
Nen  
017 26 1

.....  
Objednávateľ

.....  
Zhotoviteľ

D - ZP a.r.o.  
.....  
017-01 Považská Bystrica  
IČO: 47 560 801 DIČ: 2023941953